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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

23/07/2021
Tomada de preços
14/2021 - TP
67/2021

Contratação de empresa especializada para execução em regime de empreitada por
preço global de pavimentação da rua Hermenegildo Fiorin, Atilio Pagnonceli, Jose
Casdandelo, 6 de agosto (2ª etapa) e Drenagem Pluvial Rua Julio Dariva com
fornecimento de material e mão de obra.

Lote: 1
Participante: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Pavimentação 2ª etapa 6 de agosto - 2ª etapa de Pavimentação em concreto
armado, drenagem pluvial e sinalização viária vertical e horizontal da Rua 6
de Agosto - Bairro São Jorge, com extensão de 258,65m e área a pavimentar
de 1.597,10 m² com fornecimento de material e mão de obra.

1,000 OBRA 291.832,69 291.832,69

Total do Participante: 291.832,69

Lote: 2
Participante: SETEP CONSTRUCOES S.A

2 Pavimentação Rua Hermenegildo Fiorin - Pavimentação asfáltica em
C.A.U.Q, drenagem pluvial, sinalização vertical e horizontal de parte da Rua
Hermenegildo Fiorin – Bairro Jardim José Rupp, Herval d’ Oeste, com
extensão de 173,09m e área a pavimentar de 1.558,12 m² com fornecimento
de material e mão de obra.

1,000 OBRA 442.169,26 442.169,26

3 Pavimentação asfáltica Rua José Castandelo - Pavimentação asfáltica em
C.A.U.Q, drenagem pluvial, sinalização vertical e horizontal da Rua José
Castandello – bairro Centro, Herval d’ Oeste, com extensão de 74,62m e
área a pavimentar de 528,32 m² com fornecimento de material e mão de
obra.

1,000 OBRA 67.909,71 67.909,71

4 Pavimentação Rua Atilio Pagnoncelli - Pavimentação asfáltica em C.A.U.Q,
drenagem pluvial, sinalização vertical e horizontal da Rua Atilio Pagnoncelli –
bairro Centro, Herval d’ Oeste, com extensão de 166,30m e área a
pavimentar de 1.029,95 m² com fornecimento de material e mão de obra.

1,000 OBRA 171.701,63 171.701,63

5 DRENAGEM DA RUA JULIO DARIVA - DRENAGEM ADJACENTE DA RUA
JULIO DARIVA COM EXTENSÃO DE 70,25m

1,000 OBRA 33.371,95 33.371,95

Total do Participante: 715.152,55

Total Geral: 1.006.985,24

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e 08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00 R$ 20.000,00
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construção de obras complementares.

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e
construção de obras complementares.

08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00 R$ 1.039.259,02

Assinatura do Responsável

23/07/2021Herval D'Oeste,

MAURO SERGIO MARTINI

PREFEITO
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