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Consorcios

CINCATARINA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSOLIDADA N°ATC0099_2022
Publicacdo N°© 4443117

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA'I:ORIO ELETRONICO “e-PAL” N© 000099/2022 - e
PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, N° 0079/2022 - CINCATARINA
REGISTRO DE PRECOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSOLIDADA N° ATC000099/2022

Aos trinta dias do més de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado, o CONSORCIO
INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Consorcio Publico multifinalitario, constituido na forma de Associacdo
Publica, com personalidade juridica de direito publico e natureza autarquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o n®
12.075.748/0001-32 e com sede na RUA GENERAL LIBERATO BITI'ENCOURT 1885, 139 ANDAR-SALA 1305, CENTRO
EXECUTIVO IMPERATRIZ - BAIRRO CANTO, NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS SC, CEP: 88.070-800, neste ato representado
por seu DIRETOR EXECUTIVO, Sr. ELOI RONNAU, doravante denominado ORGAO GERENCIADOR, e a Unido, Estado de Santa
Catarina e os Municipios de: Abdon Batista, Abelardo Luz, Agrolandia, Agrondmica, Agua Doce, Aguas de Chapecd, Aguas
Frias, Aguas Mornas, Alfredo Wagner, Alto Bela Vista, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitapolis, Antonio Carlos, Apilna,
Arabutd, Araquari, Ararangua, Armazém, Arroio Trinta, Arvoredo, Ascurra, Atalanta, Aurora, Balneario Arroio do Silva,
Balneario Barra do Sul, Balneério Camborit, Balneario Gaivota, Balneério Picarras, Balneario Rincdo, Bandeirante, Barra Bonita,
Barra Velha, Bela Vista do Toldo, Belmonte, Benedito Novo, Biguagu, Blumenau, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom
Jesus, Bom Jesus do Oeste, Bom Retiro, Bombinhas, Botuvera, Brago do Norte, Brago do Trombudo, Brundpolis, Brusque,
Cacador, Caibi, Calmon, Camborili, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Campo Eré, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas,
Capao Alto, Capinzal, Capivari de Baixo, Catanduvas, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadao do Lageado,
Chapecd, Cocal do Sul, Concoérdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Correia Pinto, Corupd, Criciima, Cunha
Pora, Cunhatai, Curitibanos, Descanso, Dionisio Cerqueira, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Entre Rios, Ermo, Erval Velho,
Faxinal dos Guedes, Flor do Sertdo, Floriandpolis, Formosa do Sul, Forquilhinha, Fraiburgo, Frei Rogério, Galvdo, Garopaba,
Garuva, Gaspar, Governador Celso Ramos, Grao Para, Gravatal, Guabiruba, Guaraciaba, Guaramirim, Guaruja do Sul,
Guatambu, Herval d'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Ibirama, Igara, Ilhota, Imarui, Imbituba, Imbuia, Indaial, Iomeré, Ipira, Ipora do
Oeste, Ipuagu, Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Irinedpolis, It4, Itaidpolis, Itajai, Itapema, Itapiranga, Itapoa, Ituporanga,
Jabord, Jacinto Machado, Jaguaruna, Jaragua do Sul, Jardindpolis, Joagaba, Joinville, José Boiteux, Jupia, Lacerddpolis, Lages,
Laguna, Lajeado Grande, Laurentino, Lauro Muller, Lebon Régis, Leoberto Leal, Linddia do Sul, Lontras, Luiz Alves, Luzerna,
Macieira, Mafra, Major Gercino, Major Vieira, Maracaja, Maravilha, Marema, Massaranduba, Matos Costa, Meleiro, Mirim Doce,
Modelo, Mondai, Monte Carlo, Monte Castelo, Morro da Fumaca, Morro Grande, Navegantes, Nova Erechim, Nova Itaberaba,
Nova Trento, Nova Veneza, Novo Horizonte, Orleans, Otacilio Costa, Ouro, Ouro Verde, Paial, Painel, Palhoga, Palma Sola,
Palmeira, Palmitos, Papanduva, Paraiso, Passo de Torres, Passos Maia, Paulo Lopes, Pedras Grandes, Penha, Peritiba, Pescaria
Brava, Petrolandia, Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba, Planalto Alegre, Pomerode, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Ponte
Serrada, Porto Belo, Porto Unido, Pouso Redondo, Praia Grande, Presidente Castello Branco, Presidente Getulio, Presidente
Nereu, Princesa, Quilombo, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Rio
Fortuna, Rio Negrinho, Rio Rufino, Riqueza, Rodeio, Romeléndia, Salete, Saltinho, Salto Veloso, Sangdo, Santa Cecilia, Santa
Helena, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa do Sul, Santa Terezinha, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, Santo
Amaro da Imperatriz, S3o Bento do Sul, Sdo Bernardino, Sdo Bonifacio, Sdo Carlos, Sdo Cristovdo do Sul, Sdo Domingos, Sdo
Francisco do Sul, Sdo Jodo Batista, Sdo Jodo do Itaperil, Sdo Jodo do Oeste, Sdo Jodo do Sul, Sdo Joaquim, Sdo José, Sao
José do Cedro, Sdo José do Cerrito, S0 Lourenco do Oeste, S3o Ludgero, Sdo Martinho, Sdo Miguel da Boa Vista, Sdo Miguel
do Oeste, Sdo Pedro de Alcantara, Saudades, Schroeder, Seara, Serra Alta, Siderdpolis, Sombrio, Sul Brasil, Taid, Tangara,
Tigrinhos, Tijucas, Timbé do Sul, Timbd, Timbd Grande, Trés Barras, Treviso, Treze de Maio, Treze Tilias, Trombudo Central,
Tubardo, Tunapolis, Turvo, Unido do Oeste, Urubici, Urupema, Urussanga, Vargeéo, Vargem, Vargem Bonita, Vidal Ramos,
Videira, Vitor Meireles, Witmarsum, Xanxeré, Xavantina, Xaxim e Zortea seus 6rgdos e entidades que compdem a
administracdo publica direta e indireta, doravante denominados ORGAOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Precos das
empresas CEPALAB LABORATORIOS S.A pessoa juridica de direito privado, situada na RUA GOVERNADOR VALADARES 104 -
CHACARAS REUNIDAS,, SAO JOSE DA LAPA-MG CEP: 33.350-000, inscrita no CNPJ sob o n® 02.248.312/0001-44, neste ato
representada Pela Sua Sécia Administradora, Sr. ALESSANDRA XIMESES DE MELLO REZENDO; TRADE MEDICAL COMERCIO
DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI pessoa juridica de direito privado, situada na RUA PEDRO THISEN JUNIOR N° 478 ,
GALPAO - ARIRIU, PALHOGA-SC CEP: 88.135-420, inscrita no CNPJ sob o n°® 06.555.143/0001-46, neste ato representada Pelo
Seu Proprietario, Sr. ALEXANDRE BIANCHINI DE AZEVEDO, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento
parcelado dos itens, constantes do objeto seguir, sujeitando-se as partes as determinages da Resolugdo n° 22, de 12 de
margo de 2020, Resolugdo n° 44, de 30 de junho de 2020, Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Federal n®
8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragOes posteriores nos casos omissos.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 — A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual contratagdo, com fornecimento
parcelado de TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE, para uso do (a) dos entes da federagdo consorciados e referendados ao
CINCATARINA, seus érgdos e entidades que compdem a administragdo direta e indireta, na condigdo de Orgdo Participante
desta licitagdo de acordo com os quantitativos estimados, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos, conforme
itens da tabela da clausula décima quarta.

CLAUSULA SEGUNDA — DO CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES/ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO
2.1 — Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preco, a estimativa de consumo sera de acordo com a tabela da
clausula décima quinta. .

2.2-As aIteragags dos quantitativos dos itens serdo realizadas através do remanejamento entre os Orgdos participantes.
2.2.1 — Cabe ao Orgdo gerenciador controlar, autorizar e operar a realizagdo do remanejamento dos quantitativos dos itens.
2.2.2 — O Fornecedor devera aceitar o remanejamento dos quantitativos dos itens.

2.3 — Nos casos de remanejamento entre os Orgdos Participantes, fica o Fornecedor ciente da area territorial de atuagdo do
consorcio CINCATARINA.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/EXECUGAO
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3.1 — O Contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de
registro de pregos. )

3.1.1 - A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.
3.1.2 — A contratagdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de
nota de empenho de despesa e autorizacdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverao ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da
autorizagdo de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. .

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a
respectiva Nota Fiscal Eletrénica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas AutorizagBes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgdo participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas
condigGes de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior ao periodo solicitado em cada
igual conforme sua exigéncia, contados a partir da data de entrega dos mesmos.

3.4 — Os recebimentos provisdrio e definitivo ficardo a cargo do ORGAO PARTICIPANTE.

CLAUSULA QUARTA — DOS PAGAMENTOS

4.1 — O pagamento pela execucdo dos servicos do objeto da presente Licitacdo sera feito em favor da Fornecedora, mediante
transferéncia bancaria (TED, DOC, depdsito ou PIX) em conta corrente de titularidade da Fornecedora ou boleto, apds as
entregas dos bens, acompanhados da respectiva nota fiscal.

4.1.1 - O Orgdo Participante efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, apds a data de recebimento dos materiais, objeto
desta Ata, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletronica e arquivo XML.

4.1.2 - As taxas bancarias (TED, DOC, PIX ou outras) ndo poderdo ser descontadas do pagamento previsto neste item.

4.1.3 - Somente serdo autorizados 0s pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idéntico aquele da habilitagdo e
proposta vinculada, sendo responsabilidade do fornecedor manter a identidade de informagdo no momento do cadastro e
durante a execugao.

4.2 — O nimero do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - constante das notas fiscais devera ser aquele fornecido na
fase de habilitacdo do processo licitatorio que esta vinculado esta ATA.

4.3 — Nenhum pagamento sera efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira ou
técnica que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento
de pregos ou correcdo monetaria.

4.4 — Os pregos ndo serdo reajustados durante a validade desta Ata.

4.5 — Se 0 ORGAO PARTICIPANTE ndo efetuar o pagamento no prazo previsto nesta Ata, e tendo o FORNECEDOR, a época,
adimplido integralmente as obrigacdes avencadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os
valores devidos serdo monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidagdo, segundo
0s mesmos critérios adotados para atualizagdo de obrigacGes tributarias, conforme estabelecido no artigo 40, inciso X1V, alinea
“d”, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigacdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificagdes exigidas;

b) fornecer apenas informacGes verdadeiras acerca dos objetos deste edital, sendo responsavel por quaisquer danos pessoais
e materiais que porventura possam ocorrer devido a informagGes falsas e/ou incorretas prestadas;

¢) auxiliar no esclarecimento a quaisquer dividas que possam surgir sobre o objeto do edital, via Portal de Compras Publicas e
excepcionalmente por e-mail no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis;

d) fornecer o objeto desta licitagdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos precos estipulados na sua proposta;

e) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

f) fornecer apenas itens originais, novos, e em perfeito estado de conservacdo e funcionamento;

g) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia;
h) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissdao do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgdo Participante;
i) lancar o atendimento para cada autorizacdo de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Gestdo de Servigos e
Contratos Publicos do CINCATARINA, disponibilizado no endereco eletrénico gescon.cincatarina.sc.gov.br; j) manter as
condigOes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgao
Gerenciador através do Sistema de Gestdo de Servigos e Contratos Publicos do CINCATARINA;

k) acusar o recebimento das Autorizagdes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificacdo enviadas por meio
eletr6nico, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado,
sera prorrogado ao préximo dia util;

I) emitir Nota Fiscal dos produtos e/ou servigos realizados, discriminando-os individual e pormenorizadamente, especificando
quantitativos, marcas e modelos.

5.2 — Sera de responsabilidade do 6rgdo participante:

a) Pagamento dos produtos contratados, nos prazos previstos;

b) Fiscalizagdo dos fornecimentos, relatando problemas e circunstancias para facilitagdo dos servigos;

c) Indicar prepostos para contato com os responsaveis da FORNECEDORA;

d) Cumprir as obrigagdes previstas no Edital e nesta Ata e exigir o cumprimento das obrigagdes previstas para a Contratada;
e) Demais disposig0es contidas nesta ata e na lei.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS .

6.1 — Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do Contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo
as contratagdes do Orgado Participante as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Consércio Interfederativo Santa
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Catarina — CINCATARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
c) por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do Contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o
efetivo cumprimento da obrigacdo limitado a 30 (trinta) dias;

d) em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) calculada sobre o valor do Contrato, ou proporcional por cada descumprimento;

e) transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no Contrato, sera considerado rescindido o Contrato,
cancelado o Registro de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucdo total, calculada sobre o valor da
contratacdo;

f) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o CINCATARINA e Municipios Consorciados, enquanto perdurar os
motivos da punigdo.

CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1 — O presente ajuste podera ser rescindido, independente de qualquer notificacdo judicial ou extrajudicial, no caso de
inexecugdo total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

7.2 — A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracdo nos casos de rescisao administrativa nos termos do inc. IX do
art. 55 da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA OITAVA — DAS ALTERAGOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1 — A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteragGes, obedecidas as disposigbes contidas no art. 65 da Lei Federal n®
8.666, de 1993;

8.1.1 - O prego registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve o custo dos servicos ou bens registrados, cabendo ao Orgao Gerenciador da Ata de Registro de Precos promover as
necessarias negociagoes junto aos fornecedores; 8.1.2 — Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preco praticado no mercado o Orgdo Gerenciador devera:

a) convocar o fornecedor visando a negociagao para reducdo de pregos e sua adequagao ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociacdo, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido sem aplicacdo de penalidade; e

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.

8.1.3 — Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, ndo puder cumprir o compromisso, o Orgdo Gerenciador podera:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacdo. 8.1.4 — N&o havendo éxito nas
negociagdes, o Orgdo Gerenciador devera proceder a revogacdo da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis
para obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

CLAUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1 — O FORNECEDOR tera seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; b) Nao retirar a nota de empenho e ou autorizacdo de fornecimento
de compra no prazo estabelecido pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;

c) N&o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razoes de interesse publico;

e) For declarado inidéneo para licitar ou contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA ou com
qualquer um dos Municipios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993; f) For impedido de licitar e contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA ou qualquer um
dos Municipios Consorciados, nos termos do artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002.

g) N&o utilizar recursos de tecnologia da informagao disponibilizados pelo Consdrcio na operacionalizagdo e automatizacdo dos
procedimentos de controle da execucgdo do objeto contratual.

9.2 — O cancelamento do registro de pregos, nas hipéteses, previstas, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, serdo
formalizados por despacho da autoridade competente do Orgao Gerenciador.

9.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razdo de interesse publico; ou

b) a pedido do fornecedor.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 — As despesas decorrentes da aquisicao, objeto da presente Ata de Registro de Precos correrao a conta de dotacao
especifica (do orgamento do exercicio de 2023 e seguintes.

10.2 — O Orgdo Participante quando da contratagdo/empenhamento especificara a classificacdo orgamentaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA VINCULAGAO AO PROCESSO LICITATORIO 11.1 — A presente Ata de Registro de Precos
estd vinculada ao Processo Administrativo Licitatorio EIetronlco n°® 000099/2022 - e, Pregdo, na forma Eletronica n° 0079/2022
- CINCATARINA, Registro de Pregos, realizado pelo CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Orgao
Gerenciador.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA VALIDADE E DA VIGENCIA

12.1 — O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses. 12.2 — O prazo de validade da Ata de
Registro de Pregos ndo podera ser prorrogado. 12.2.1 — O prazo de validade da Ata de Registro de Pregos ndo podera ser
superior a um ano, incluidas eventuais prorrogagoes, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666, de
1993.
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12.3 — A vigéncia para a execugdo dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Pregos observara ao disposto no art. 57
da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DISPOSIGOES GERAIS .

13.1 - O Registro de Pregos objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes nao gera ao Orgdo Gerenciador (CINCATARINA)
ou para os Orgdos Participantes, a obrigacdo de solicitar os fornecimentos que dele poderao advir independentemente da sua
estimativa de consumo. .

13.2 — Observados os critérios e condigGes estabelecidas no Edital e o preco registrado, o Orgdo Participante podera comprar
de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificacdo, desde que razbes de interesse publico justifiquem e
que o primeiro classificado ndo possua capacidade de fornecimento compativel com o solicitado pelo Orgdo Participante.

13.3 — A existéncia de precos registrados ndo obriga o Orgdo Gerenciador ou os Orgdos Participantes a firmar as contratacoes
que deles poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao
beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

13.4 — O FORNECEDOR signatario desta Ata, cujo preco é registrado, declara estar ciente das suas obrigacOes para com o
Orgdo Gerenciador (Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA) e os Orgdos Participantes, nos termos do Edital
da respectiva Licitacdo e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Pregos e a
reger as relagdes entre as partes, para todos os fins.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 14.1 — Aplicam-se a execugdo deste Contrato e
Q0s casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e alteracOes posteriores, os preceitos do direito publico, os principios
da teoria geral dos Contratos e as disposicoes do direito privado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PROTECAO DE DADOS

15.1 — As Partes declaram estar cientes do inteiro teor da Lei n.? 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecdo de Dados” ou “LGPD") e
obrigam-se a observar e respeitar o dever de protecao de Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, no que diz respeito ao
adequado Tratamento de tais dados, devendo ainda, se comprometer a cumprir todas as condicoes e obrigacoes dispostas na
referida LGPD e demais leis aplicaveis.

15.2 — O FORNECEDOR declara que (a) respeita o direito a privacidade dos titulares dos Dados Pessoais no ambito da
execugao dos Servigos, (b) realiza o melhor uso da tecnologia da informagao para a satisfacdo de seus clientes e da sociedade,
e (c) visa a sustentabilidade e autonomia empresarial na prestagdo dos Servigos para assegurar a estabilidade e a continuidade
de seus servigos. .

15.3 — Na hipétese de o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador vir a compartilhar Dados Pessoais com o
FORNECEDOR/Operador, o Orgao Participante/Gerenciador/Controlador garante que os Dados Pessoais eventualmente
compartilhados com o FORNECEDOR/Operador, bem como qualquer Tratamento realizado pelo FORNECEDOR/Operador em
nome do o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador estardo amparados por uma base legal valida, legitima e adequada
para a(s) finalidade(s) do Tratamento em questdo, na forma autorizada pela legislagdo aplicavel ("Usos Permitidos"), podendo
ser, por exemplo, o consentimento livre, expresso e informado da pessoa natural a quem o Dado Pessoal se relaciona
("Titular”).

15.3.1 — Fica vedada qualquer utilizacdo de dados ou informacdes do Orgdo Participante/Controlador, para quaisquer fins, sem
a expressa autorizagdo.

15.4 — As Partes, por si, seus empregados, prepostos, representantes, afiliadas e terceiros envolvidos na execugdo deste
Contrato, comprometem-se a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais durante a vigéncia deste
Instrumento e mesmo apds o seu término, aplicando-se as disposigoes da Clausula 15.2 deste contrato aos Dados Pessoais,
sem prejuizo de outras regras de privacidade, protecdo de dados, confidencialidade ou requisitos de seguranca da informacao
estabelecidos pela legislagdo aplicavel, as partes deverdo estabelecer controles com padrdes razoavelmente determinados pelo
mercado para garantir a confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais, visando garantir que estes ndo sejam divulgados,
exceto na forma autorizada neste Instrumento, ou com o consentimento do titular dos Dados Pessoais ou ainda se exigido pela
legislagdo pertinente.

15.5 — O FORNECEDOR/Operador ndo podera ser punido e ndo sera responsabilizado pela protegao dos Dados Pessoais caso
tais informacdes sejam exigidas por requisicao de autoridades competentes ou por determinacdo judicial, hipétese em que
devera notificar previamente o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador acerca da existéncia e do contelido da
ordem/requisigdo correspondente, em tempo razoavel para que o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador possa, caso
deseje, apresentar suas medidas ou contrarrazoes perante o juizo ou autoridade competente, sendo certo que, o
FORNECEDOR/Operador se compromete a cumprir a ordem legal estritamente nos limites do que lhe for requisitado.

15.6 — O FORNECEDOR/Operador garante que cumprira com todas as politicas, regras e orientagGes de seguranca da
informagdo para protecdao dos Dados Pessoais, incluindo questdes relativas a armazenamento, criptografia e controles de
acesso, a fim de protegé-los contra perdas, divulgagles e acessos ndo autorizados, sejam esses acidentais ou ndo, devendo
adotar medidas para garantir adequada seguranga contra os riscos apresentados em decorréncia da natureza dos dados.

15.7 — O FORNECEDOR/Operador notificara o Orgdo Participante/Controlador, sem atrasos, quando tomar conhecimento de
uma Violagdo de Dados Pessoais que afete os Dados Pessoais do Org&o Participante/Controlador. A notificagdo devera fornecer
ao Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador informagGes suficientes para permitir que a esta cumpra quaisquer obrigacoes
de relatar ou informar aos Titulares dos Dados sobre a Violagdo de Dados Pessoais nos termos da Lei Aplicavel.

15.8 — O FORNECEDOR/Operador deve cooperar com o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador e tomar as medidas
comerciais razoaveis conforme orientado pelo Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador para auxiliar na investigacdo,
mitigacdo e remediacdo de cada Violagdo de Dados Pessoais.

15.9 — Caso algum titular dos Dados Pessoais Tratados no ambito do Contrato faga alguma requisicdo a quaisquer das Partes
no exercicio de seus direitos previstos nas legislacdes aplicaveis de protecdo de Dados Pessoais, como por exemplo, mas sem
limitagdo, solicite a retificacdo, atualizagdo, corregdo, acesso ou exclusdo de seus Dados Pessoais, as Partes deverdo
comunicar tal fato imediatamente entre si e proceder ao atendimento da requisicdo feita pelo Titular dos Dados Pessoais. Para
fins de esclarecimento, a Contratante, na qualidade de controladora dos Dados Pessoais, sera exclusivamente responsavel por
decidir se e como eventuais requisicdes dos Titulares deverdo ser atendidas.

15.10 — Caso o Orgao Participante/Gerenciador/Controlador venha a ser demandado, administrativa, judicial ou
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extrajudicialmente, em razdo de tratamento de dados pessoais realizado pelo FORNECEDOR/Operador e/ou Afiliados, incluindo,
mas nao se limitando em situagdes de incidentes de seguranga, o FORNECEDOR/Operador devera envidar os melhores esforgos
para excluir o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador da referida demanda, sem prejuizo do ressarcimento quaisquer
despesas, custos, multas, indenizacdes e/ou 6nus que o Orgdo Participante/Gerenciador/Controlador vier a incorrer em
decorréncia desta, incluindo, mas nao se limitando aos honorarios advocaticios, periciais e/ou contabeis e/ou eventuais
condenag0es.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ANTICORRUPGAO

16.1 — As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao prevista na legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei Federal n® 12.846/2013 e seus regulamentos, e se
comprometem que, para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer
espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — TABELA DE REGISTRO DE PRECOS DOM
14.1 — Tabela de itens e pregos registrados:

Item Unid. Descricao Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Valor Total
TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE
GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM EMPECS/
DETERMINACAO QUANTITATIVA PELA TIANJIN
1 CAIXA QUiMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE, EMPECS 1.530.660 R$ 13,28| R$ 20.327.164,80

CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAGOES MEDICAL
MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. DEVICE CO
(CIN15578)

TIRA REAGENTE PARA DETECGAO DE

GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM gl\‘ug’#_
DETERMINACAO QUANTITATIVA PELA
2 CAIXA QUIMICA DA GLICOSE OXIDASE, CAIXA gﬁ/leE'\\lll(E:IXEE 1.316.270 R$ 26,60| R$ 35.012.782,00
COM 50 TIRAS. ESPECIFICACOES MINIMAS PLUS II
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15580)
Total Global (R$): 55.339.946,80
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 — Estimativa de consumo de cada item:
Fornecedor Itens Valor Total
CEPALAB LABORATORIOS S.A 1 R$ 20.327.164,80
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 2 R$ 35.012.782,00
Total Global (R$): 55.339.946,80
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1069/2022-E
Publicacdo N° 4442819

Processo Administrativo Eletronico: 1069/2022-e

Interessado: LUCIANO PILATTI

Assunto Solicitagao de Cancelamento — Item n° 29

Referéncia PAL n° 8001/2021, PE n® 0043/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante requerimento da empresa LUCIANO PILATTI, que versa sobre o
cancelamento do item n© 29, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.

No dia 11 de maio de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razoes, a empresa alegou diversos
fatores que fundamentam a solicitacao, como por exemplo, o alastramento e a persisténcia dos casos de COVID-19, a escassez de insumos
para fabricacdo de produtos, o aumento do preco de combustivel, fretes, dentre outros.

Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que ha 03 (trés) AutorizacGes de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

O pedido de cancelamento do registro de preco realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentagao
de justificativa e comprovagdo da ocorréncia de fato superveniente e/ou caso fortuito ou forga maior, no qual demostre a inviabilize do seu
fornecimento e ser formulado antes da expedicao de autorizagdo de fornecimento. )

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de preco trazem obrigacdes ao Fornecedor e ao Orgao Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execucao e validade da ata.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de prego esta previsto no art. 30, da Resolugdo n° 0022, de 13 de
marco de 2020, bem como no prdprio Edital, in verbis:

20 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

[...]

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

(grifo nosso)

Para evitar confusdes terminoldgicas, importante frisar a diferenca existente entre o pedido de cancelamento do registro de preco com a
rescisdo das autorizacdes de fornecimento. O pedido de cancelamento refere-se aos itens em que a empresa licitante se sagrou vencedora
no processo licitatdrio. O pedido de cancelamento, desde que devidamente comprovado e justificado, pode ocorrer por razGes de interesse
publico ou a pedido do fornecedor, tendo como consequéncia imediata a cessagao do recebimento de novas autorizagdes de fornecimento.
As Autorizagdes de Fornecimento, por sua vez, representam verdadeiros contratos administrativos que sdo concluidos com o aceite do
Fornecedor que figura como habilitado no processo administrativo licitatério. Esclarega-se que a Autorizacdo de fornecimento, como con-
trato administrativo que €, vincula as partes em todos os termos, a saber: proposta, obrigacdo de entrega, manutencado de condicOes de
habilitagdo e demais regras.

Quando ocorre o pedido de cancelamento do item, este ndo ira afetar as Autorizagdes de Fornecimento ja emitidas, pois, ja esta formalizado
o contrato administrativo, que por sua vez somente pode ser rescindido, nos termos do art. 79 da Lei n° 8.666/93, por determinagdo da Ad-
ministracdo, de modo amigavel ou através da via judicial. Ou seja, sdo dois momentos distintos dentro da execucdo e vigéncia do processo
administrativo licitatério. Dessa forma, pode a empresa ter seus itens cancelados, o que ira evitar apenas o recebimento de novas AF’s, mas
ainda sim possuir contratos (Autorizacdes de Fornecimento) em aberto, que devem ser atendidos independentemente do cancelamento do
registro de preco dos seus itens.

Dessa forma, mesmo solicitado o cancelamento do registro de prego, caso a empresa licitante possua AutorizagGes de Fornecimento ja
recebidas, isto é, anteriores ao pedido de cancelamento, estas deverdo ser atendidas, da forma que, caso ndo sejam, a empresa licitante
estara sujeita a imputacdo de multa compensatodria frente ao dano ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15%
sob o valor do inadimplemento.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execucao dos contratos (Autorizagao
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancao as violagdes de convengdes havidas em sede de relagdes
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.

As obrigacdes da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigacdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificacdes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos pregos estipulados na sua proposta;

c) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;
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d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissao do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgao Participante;

f) lancar o atendimento para cada autorizacao de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execugao de Licitagao
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA;

g) manter as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagio e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgdo
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);

h) acusar o recebimento das Autorizagdes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificagdo enviadas por meio eletronico, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera prorrogado ao proximo dia util.”

Tendo em vista a configuracdo de inexecugao contratual por parte da empresa, compete a Administracdo Publica aplicar as penalidades e
sangOes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitages.
Com base na Lei Geral de LicitagOes art. 78, da Lei Federal n® 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
I - 0 nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos; (grifo nosso)

[...]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;
III - judicial, nos termos da legislacdo;

[...]
E fato que ndo hd como se afastar da norma contida no art. 393 do Cddigo Civil, que dispde:

Art. 393. O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca maior, se expressamente ndo se houver por eles
responsabilizado.
Paragrafo Unico. O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante alega que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, ndo haveria como imputar
responsabilidade a esta, pois ndo ha culpa no seu agir.

Todavia, mesmo que eventualmente comprovada auséncia da sua responsabilidade, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to miti-
gate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situacdo, ou seja, tao logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de
fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os municipios solicitantes aguardassem o fornecimento do item e
continuassem solicitando o produto, mesmo a empresa ndo possuindo capacidade de atendimento.

Quando se trata de uma inexecucao ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicacao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n® 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangGes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndao pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, ndo havendo, a principio, margem de discricionariedade, uma vez que
ndo houve justificativa plausivel para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tério ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercicio do mister sancionatorio, a Administracdo deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangoes:
[..e]

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato; (grifo nosso)
Verificado o atraso da entrega por parte do fornecedor, imputa-se as sangdes previstas na clausula sexta da Ata de Registro de Preco:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipéteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagao as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
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de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratacao.

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragbes que causem danos ou prejuizos a Administracao, impoe san¢do mais elevada a ser aplicada,
portanto devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Assim, a Administracdo PUblica ndo deve se isentar de aplicar sangdes administrativas a empresa de acordo com o principio da legalidade,
havendo assim o carater “pedagdgico” da penalidade.

Quanto a data base para o calculo das multas aplicadas, algumas consideragdes devem ser realizadas. Caso o fornecedor, em seu pedido de
cancelamento, expresse a impossibilidade de atendimento dos contratos administrativos ja firmados, o atraso para aplicacdo de eventuais
multas deve ser considerado até a data da apresentacdo do pedido. No caso em concreto, o atraso das Autorizagbes de Fornecimento deve
ser calculado até a data de 11 de maio de 2022 (data da solicitacao de cancelamento).

Em relacdo a pandemia, esta ja era de amplo conhecimento da empresa quando do recebimento das Autorizagdes de Fornecimento envol-
vidas no processo, ndo podendo usa-la como uma escusa absoluta para recorrentes inexecugbes contratuais.

A pandemia teve inicio ainda em marco de 2020, impactando de forma global a economia e mercado, da forma que deveria a empresa
licitante ter solicitado o cancelamento do registro de prego caso ndo tivesse condigbes de atender a demanda dos municipios. Dado este
cenario, de conhecimento amplo por parte da empresa, eventual falta de produto no mercado era previsivel e decorre do risco da sua propria
atividade empresarial.

Frisa-se que as Autorizacdes de Fornecimento foram recebidas no comeco do ano de 2022, ou seja, a empresa tinha plena consciéncia
dos impactos ocasionados pela pandemia. Sendo assim, eventual falta do produto ou aumento do seu preco, se traduz em risco da propria
atividade empresarial, ndo configurando caso fortuito, forca maior ou um fato imprevisivel, situagdo em que ndo ha possibilidade de reco-
nhecimento de qualquer excludente de responsabilidade.

Ainda, importante destacar entendimento recente do Tribunal de Justica de Santa Catarina, em que houve afirmacdo de que os prejuizos
durante a pandemia ndo sao presumiveis e necessitam ser comprovados, vedando-se alegacdes genéricas alusivos ao periodo de pandemia,
in verbis:

[...] Isso porque saliento, eventuais dificuldades financeiras do executado constituem seu 6nus probandi, afastando-se argumentos genéri-
cos em alusdo ao periodo de pandemia global, ndo sendo plausivel a presungdo de prejuizos, bem como ausente qualquer fundamentagao
legal que embase o indeferimento de pedido de bloqueio de ativos financeiros via bacenjud [...]

Dessa forma, a pandemia ndo pode ser utilizada como escusa absoluta para as inexecugdes contratuais, nao sendo possivel a alegacao
genérica de prejuizos sem que haja efetiva comprovacdo dos danos, da forma que a empresa deve ser responsabilizada pelo atraso na
entrega dos produtos.

Ademais, ndo se pode esquecer que a pandemia ndo atinge somente uma das partes da relagdo contratual. A pandemia também existe para
a Administracao Publica e, sobretudo, para a coletividade, que suportam, diariamente, seus impactos.
E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretacdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos, nao vejo dbice quando a legalidade do processo, observado os
requisitos e elementos minimos na instrucao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentagao de justificativa do pedido de cancelamento;

b) Comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente em decorréncia de caso fortuito ou forca maior.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa LUCIANO PILATTI, no Processo Administrativo Licitatorio n® 8001/2021, Pregdo,
na forma Eletr6nica, n°® 0043/2021, Registro de Preco, referente ao item n 29, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisdo das AutorizagOes de Fornecimento n® 53134/2022, 59713/2022 e 63359/2022, somente no que tange ao item n° 29, po-
dendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, assim,
eventual bis in idem; .

3. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizagdes de Fornecimento n° 53134/2022, 59713/2022 e 63359/2022,
visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/05/2022), ndo vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias
para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00
(vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizagao de Fornecimento em processo administrativo anterior,
evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacao de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 25 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491
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Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1069/2022-e

Interessado: LUCIANO PILATTI

Assunto Solicitagdo de Cancelamento — Item n° 29

Referéncia PAL n° 8001/2021, PE n® 0043/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto o cancelamento de registro de preco do item n°® 29 do PAL n®
8001/2021, PE n° 0043/2021, requerido pela empresa LUCIANO PILATTI.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, manifestando favoravelmente a concessao do pedido, o qual acato como razGes e funda-
mentos passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa LUCIANO PILATTI, no Processo Administrativo Licitatorio n® 8001/2021, Pregdo,
na forma Eletr6nica, n°® 0043/2021, Registro de Preco, referente ao item n 29, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisdo das AutorizagOes de Fornecimento n® 53134/2022, 59713/2022 e 63359/2022, somente no que tange ao item n° 29, po-
dendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, assim,
eventual bis in idem; .

3. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizagdes de Fornecimento n° 53134/2022, 59713/2022 e 63359/2022,
visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/05/2022), ndo vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias
para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria, o calculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00
(vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizagao de Fornecimento em processo administrativo anterior,
evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se

Oportunamente, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 25 de maio de 2022.
ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1070/2022-E
Publicacdo N° 4442820

Processo Administrativo Eletr6nico: 1070/2022-e

Interessado: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
Assunto Solicitacao de Cancelamento — Itens n® 79, 579 e 605
Referéncia PAL n° 0012/2022, PE n° 0012/2022, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante requerimento da empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO
BRASIL LTDA, que versa sobre o cancelamento dos itens n® 79, 579 e 605, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.
No dia 11 de maio de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razdes, a empresa alegou que,
da leitura do Edital, restou subentendido que as entregas seriam realizadas em uma Unica unidade central, para que o Orgao Gerenciador
efetuasse a distribuicdo dos materiais e, na composicdo do seu preco proposto, ndo estava prevista a distribuicao por diversos municipios.
Nesse sentido, solicitou o cancelamento dos itens, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, veri-
fica-se que ha 18 (Dezoito) Autorizacdes de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao
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O pedido de cancelamento do registro de prego realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentagao
de justificativa e comprovagdo da ocorréncia de fato superveniente e/ou caso fortuito ou forca maior, no qual demostre a inviabilize do seu
fornecimento e ser formulado antes da expedicao de autorizacdo de fornecimento. )

As clausulas estabelecidas pelas atas de registro de preco trazem obrigacdes ao Fornecedor e ao Orgao Participante. Deste modo, cada item
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execucao e validade da ata.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de preco esta previsto no art. 30, da Resolucdo n° 0022, de 13 de
marco de 2020, bem como no prdprio Edital, in verbis:

20 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

[..e]

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

(grifo nosso)

Para evitar confusOes terminoldgicas, importante frisar a diferenca existente entre o pedido de cancelamento do registro de preco com a
rescisdo das autorizacdes de fornecimento. O pedido de cancelamento refere-se aos itens em que a empresa licitante se sagrou vencedora
no processo licitatdrio. O pedido de cancelamento, desde que devidamente comprovado e justificado, pode ocorrer por razGes de interesse
publico ou a pedido do fornecedor, tendo como consequéncia imediata a cessacdo do recebimento de novas autorizagdes de fornecimento.
As AutorizacOes de Fornecimento, por sua vez, representam verdadeiros contratos administrativos que sao concluidos com o aceite do
Fornecedor que figura como habilitado no processo administrativo licitatério. Esclarega-se que a Autorizacdo de fornecimento, como con-
trato administrativo que €, vincula as partes em todos os termos, a saber: proposta, obrigacdo de entrega, manutencdo de condicdes de
habilitagao e demais regras.

Quando ocorre o pedido de cancelamento do item, este ndo ira afetar as Autorizagdes de Fornecimento ja emitidas, pois, ja esta formalizado
o contrato administrativo, que por sua vez somente pode ser rescindido, nos termos do art. 79 da Lei n° 8.666/93, por determinacao da Ad-
ministracdo, de modo amigavel ou através da via judicial. Ou seja, sdo dois momentos distintos dentro da execucdo e vigéncia do processo
administrativo licitatério. Dessa forma, pode a empresa ter seus itens cancelados, o que ira evitar apenas o recebimento de novas AF’s, mas
ainda sim possuir contratos (Autorizacdes de Fornecimento) em aberto, que devem ser atendidos independentemente do cancelamento do
registro de prego dos seus itens.

Dessa forma, mesmo solicitado o cancelamento do registro de preco, caso a empresa licitante possua AutorizagGes de Fornecimento ja
recebidas, isto &, anteriores ao pedido de cancelamento, estas deverdo ser atendidas, da forma que, caso ndo sejam, a empresa licitante
estara sujeita a imputacdo de multa compensatdria frente ao dano ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15%
sob o valor do inadimplemento.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa, é responsavel pela execucdo dos contratos (Autorizagdo
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancdo as violacdes de convengdes havidas em sede de relagbes
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.

As obrigacOes da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAC@ES DO FORNECEDOR

5.1 — Sera de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigacdes constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificagOes exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitacdo, na forma, nos locais, nos prazos e nos precos estipulados na sua proposta;

c) prestar garantia pelo periodo solicitado em cada item conforme sua exigéncia;

d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;

e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissdo do DANFE para os enderecos eletronicos de cada Orgdo Participante;

f) langar o atendimento para cada autorizacdo de fornecimento, e inclusdo da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execugao de Licitagdo
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA; )

g) manter as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Orgao
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);

h) acusar o recebimento das Autorizacdes de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificagdo enviadas por meio eletrénico, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, sera prorrogado ao proximo dia Util.”

Tendo em vista a configuracdo de inexecugdo contratual por parte da empresa, compete a Administragao Publica aplicar as penalidades e
sancgoes estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitagdes.
Com base na Lei Geral de LicitagOes art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:
I - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos; (grifo nosso)

[..]
Por sua vez, prevé o artigo 79, da Lei Federal n°® 8.666/93:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracao;
III - judicial, nos termos da legislacao;
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[...]
E fato que ndo ha como se afastar da norma contida no art. 393 do Cddigo Civil, que dispde:

Art. 393. O devedor ndo responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca maior, se expressamente ndo se houver por eles
responsabilizado.
Paragrafo Unico. O caso fortuito ou de forga maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos ndo era possivel evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante alega que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, ndo haveria como imputar
responsabilidade a esta, pois ndo ha culpa no seu agir.

Todavia, mesmo que eventualmente comprovada auséncia da sua responsabilidade, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to miti-
gate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situacdo, ou seja, tao logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de
fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os municipios solicitantes aguardassem o fornecimento do item e
continuassem solicitando o produto, mesmo a empresa ndo possuindo capacidade de atendimento.

Quando se trata de uma inexecucao ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicacao de ato sancionatdrio, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal n® 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangGes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste;

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndao pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, ndo havendo, a principio, margem de discricionariedade, uma vez que
ndo houve justificativa plausivel para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tério ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercicio do mister sancionatorio, a Administracdo deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangoes:
[..e]

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato; (grifo nosso)
Verificado o atraso da entrega por parte do fornecedor, imputa-se as sangdes previstas na clausula sexta da Ata de Registro de Preco:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipéteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagao as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigacao
limitado a 30 (trinta) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratacao.

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragGes que causem danos ou prejuizos a Administracdo, impde sancdo mais elevada a ser aplicada,
portanto devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Assim, a Administracdo Publica ndo deve se isentar de aplicar sangdes administrativas a empresa de acordo com o principio da legalidade,
havendo assim o carater “pedagdgico” da penalidade.

Quanto a data base para o calculo das multas aplicadas, algumas consideracdes devem ser realizadas. Caso o fornecedor, em seu pedido de
cancelamento, expresse a impossibilidade de atendimento dos contratos administrativos ja firmados, o atraso para aplicacao de eventuais
multas deve ser considerado até a data da apresentacdo do pedido. No caso em concreto, o atraso das Autorizagdes de Fornecimento deve
ser calculado até a data de 11 de maio de 2022 (data da solicitagdo de cancelamento).

Em relacdo a pandemia, esta ja era de amplo conhecimento da empresa quando do recebimento das Autorizagdes de Fornecimento envol-
vidas no processo, ndo podendo usa-la como uma escusa absoluta para recorrentes inexecucoes contratuais.

A pandemia teve inicio ainda em marco de 2020, impactando de forma global a economia e mercado, da forma que deveria a empresa
licitante ter solicitado o cancelamento do registro de preco caso nao tivesse condicdes de atender a demanda dos municipios. Dado este
cenario, de conhecimento amplo por parte da empresa, eventual falta de produto no mercado era previsivel e decorre do risco da sua propria
atividade empresarial.

Frisa-se que as AutorizacGes de Fornecimento foram recebidas no comego do ano de 2022, ou seja, a empresa tinha plena consciéncia
dos impactos ocasionados pela pandemia. Sendo assim, eventual falta do produto ou aumento do seu preco, se traduz em risco da pro-
pria atividade empresarial, ndo configurando caso fortuito, forga maior ou um fato imprevisivel, situagdo em que ndo ha possibilidade de
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reconhecimento de qualquer excludente de responsabilidade.

Ainda, importante destacar entendimento recente do Tribunal de Justica de Santa Catarina, em que houve afirmacdo de que os prejuizos
durante a pandemia ndo sao presumiveis e necessitam ser comprovados, vedando-se alegacdes genéricas alusivos ao periodo de pandemia,
in verbis:

[...] Isso porque saliento, eventuais dificuldades financeiras do executado constituem seu 6nus probandi, afastando-se argumentos genéri-
cos em alusdo ao periodo de pandemia global, ndo sendo plausivel a presungdo de prejuizos, bem como ausente qualquer fundamentagao
legal que embase o indeferimento de pedido de bloqueio de ativos financeiros via bacenjud [...]

Dessa forma, a pandemia ndo pode ser utilizada como escusa absoluta para as inexecugdes contratuais, nao sendo possivel a alegacao
genérica de prejuizos sem que haja efetiva comprovacdo dos danos, da forma que a empresa deve ser responsabilizada pelo atraso na
entrega dos produtos.

Ademais, ndo se pode esquecer que a pandemia ndo atinge somente uma das partes da relagdo contratual. A pandemia também existe para
a Administracdo Publica e, sobretudo, para a coletividade, que suportam, diariamente, seus impactos.

Quanto a alegacao de que da leitura do Edital ficou subentendido que as entregas seriam realizadas em uma Unica unidade central, para
que o Orgdo Gerenciador efetuasse a distribuicdo dos materiais e, na composi¢ao do seu preco proposto, ndo estava prevista a distribuicdo
por diversos municipios, alguns esclarecimentos devem ser realizados. )

O frete, assim como demais custos indiretos do contrato, devem estar englobados na proposta apresentada no certame. E uma disposicao
clara do Edital que, inclusive, fora relacionada pela empresa no seu pedido de cancelamento. Observa-se o item 8.22 do Edital:

8.22 - Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucdo do objeto, compo-
sicao do BDI, entregas nos municipios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos,
mdo de obra especializada ou ndo, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislagdo Tributaria,
Social, Trabalhista e Previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dis-
péndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a
execucao total e completa do objeto desta licitacdo.

Portanto, da leitura do item 8.22, infere-se que, se no preco proposto deveria estar incluso os custos com as entregas nos municipios con-
sorciados, por dbvio que as entregas ndo seriam realizadas em uma Unica unidade central, para posterior distribuicdo.

Além disso, os itens 3.3.4 e 3.4 do Edital, ndo deixam dlvidas a respeito da obrigatoriedade da empresa licitante em entregar os itens nos
locais indicados pelo Orgdo Participante nas Autorizagbes de Fornecimento. Ainda, elenca que todas as despesas relacionadas as entregas
nos Orgaos Participantes correriam por conta da empresa licitante. Observa-se:

3.3.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacao no local indicado pelo érgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal EletrGnica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizacdes de Fornecimento.
3.4 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada 6rgao participante ou referendado ocorrerdo por conta do Fornecedor.

Nesse teor, o Edital, ao contrario do afirmado, ndo deixa duvidas quanto ao local de entrega dos itens. Ora, se o0s custos das entregas nos
municipios consorciados devem estar englobados na proposta apresentada; se é uma obrigacao do fornecedor entregar os itens nos locais
indicados pelos érgaos participantes; e se todas as despesas com as entregas em cada 6rgao participante correm por conta da empresa lici-
tante, a interpretacdo de que as entregas deveriam ser realizadas em uma Unica central (no Orgao Gerenciador) para posterior distribuicdo
ndo prospera e € totalmente contraria a logica dos dispositivos constantes no Edital.

E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer nao tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacao da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretacdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos, ndo vejo dbice quando a legalidade do processo, observado os
requisitos e elementos minimos na instrugao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacao de justificativa do pedido de cancelamento;

b) Comprovacdo da ocorréncia de fato superveniente em decorréncia de caso fortuito ou forca maior.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Prego da empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, no Processo Administrativo
Licitatério n°® 0012/2022, Pregdo, na forma Eletrénica, n® 0012/2022, Registro de Prego, referente aos itens n° 79, 579 e 605, salvo se ja
cancelado em processo administrativo anterior;

2. Pela rescisdo das Autorizagbes de Fornecimento n® 53210/2022, 53300/2022, 54734/2022, 54746/2022, 55324/2022, 55469/2022,
55588/2022, 56367/2022, 56444/2022, 57220/2022, 57677/2022, 57911/2022, 58826/2022, 58899/2022, 59452/2022, 60348/2022,
60595/2022 e 63479/2022, somente no que tange aos itens n° 79, 579 e 605, podendo a rescisdo ser total ou parcial, a depender do caso,
salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicacdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizagdes de Fornecimento n° 53210/2022, 53300/2022, 54734/2022,
54746/2022, 55324/2022, 55469/2022, 55588/2022, 56367/2022, 56444/2022, 57220/2022, 57677/2022, 57911/2022, 58826/2022,
58899/2022, 59452/2022, 60348/2022, 60595/2022 e 63479/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/05/2022),
nao vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecunidria ou, ainda, caso incidente a multa pecu-
nidria, o calculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao a
Autorizacdao de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacao de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.
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Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n©
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1070/2022-e

Interessado: BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
Assunto Solicitagdo de Cancelamento — Itens n® 79, 579 e 605
Referéncia PAL n° 0012/2022, PE n° 0012/2022, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto o cancelamento de registro de prego dos itens n® 79, 579 e 605 do PAL
n° 0012/2022, PE n° 0012/2022, requerido pela empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, manifestando favoravelmente a concessdo do pedido, o qual acato como razoes e funda-
mentos passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, no Processo Administrativo
Licitatdrio n® 0012/2022, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0012/2022, Registro de Prego, referente aos itens n° 79, 579 e 605, salvo se ja
cancelado em processo administrativo anterior;

2. Pela rescisao das Autorizagbes de Fornecimento n® 53210/2022, 53300/2022, 54734/2022, 54746/2022, 55324/2022, 55469/2022,
55588/2022, 56367/2022, 56444/2022, 57220/2022, 57677/2022, 57911/2022, 58826/2022, 58899/2022, 59452/2022, 60348/2022,
60595/2022 e 63479/2022, somente no que tange aos itens n° 79, 579 e 605, podendo a rescisao ser total ou parcial, a depender do caso,
salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicacdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo as Autorizacdes de Fornecimento n® 53210/2022, 53300/2022, 54734/2022,
54746/2022, 55324/2022, 55469/2022, 55588/2022, 56367/2022, 56444/2022, 57220/2022, 57677/2022, 57911/2022, 58826/2022,
58899/2022, 59452/2022, 60348/2022, 60595/2022 e 63479/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/05/2022),
nao vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecunidria ou, ainda, caso incidente a multa pecu-
nidria, o calculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao a
Autorizacdo de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se

Oportunamente, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1076/2022-E
Publicacdo N°© 4442993

Processo Administrativo Eletr6nico: 1076/2022-e

Interessado: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME
Assunto: Inexecugdo Contratual

Referéncia: PAL 05673/2021, PE 0045/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUCAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANCAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.
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I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletrdnico foi instaurado para apurar a inexecucdo do contrato pela empresa PNEULOG COMERCIO DE
PNEUMATICOS EIRELI ME, referente a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022, 034227/2022,
033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022, 038082/2022,
038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022, 039062/2022,
032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022, 033114/2022,
036600/2022.

Através de Notificagdes Administrativas, o Orgdo Gerenciador - CINCATARINA solicitou & empresa que efetuasse a execucdo total da(s)
Autorizacdo(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacoes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacao do prazo de entrega.
Em suma é o Relatorio. Passo a analise.

II — Fundamentacao )

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucao de contrato em que a empresa PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
ME, descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n° 16, 18 38, 41, 46, 55, 68 e 138.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUC/T\O

3.1 — O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagao do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgao Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissao de nota de
empenho de despesa e autorizacdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletrénico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizagao no local indicado pelo Orgado participante, com a respectiva Nota
Fiscal EletrOnica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrao por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicdes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucdo do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancgdo as violagdes de convencdes havidas em sede de relagbes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[...]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucgao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigacdes assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sancdes previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipéteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgado Participantes as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagdo. (grifo nosso)
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Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administragao Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogacao do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compativel com os principios da proporcionalidade e
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violacdo ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do registro
de prego do(s) item(ns), bem como aplicagdo das sanges administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a analise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Precos, opino:

1. Que a empresa PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obri-
gacdo, isto €, o atendimento integral da(s) Autorizagdo(Ges) de Fornecimento n® 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022, 034227/2022,
033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022, 038082/2022,
038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022, 039062/2022,
032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022, 033114/2022,
036600/2022 IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 22 DE JUNHO DE 2022;

2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador n&o se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecugdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigagao, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(es) de Fornecimento n® 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022,
034227/2022, 033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022,
038082/2022, 038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022,
039062/2022, 032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022,
033114/2022, 036600/2022

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas: )

5. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME, no Processo Administrativo
Licitatdrio n® 05673/2021, Pregao, na forma Eletr6nica, n® 0045/2021, Registro de Preco, referente ao(s) item(ns) n° 16, 18 38, 41, 46, 55,
68 e 138, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;

6. Pela rescisdo da(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n© 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022, 034227/2022, 033044/2022,
033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022, 038082/2022, 038840/2022,
035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022, 039062/2022, 032540/2022,
038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022, 033114/2022, 036600/2022, salvo
se ja rescindida(s) em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizagao(Ges) de Fornecimento n® 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022,
034227/2022, 033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022,
038082/2022, 038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022,
039062/2022, 032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022,
033114/2022, 036600/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-
-se cOpia do presente processo administrativo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade
administrativa em relacao a Autorizagao de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a andlise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 30 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1076/2022-e

Interessado: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 05673/2021, PE 0045/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificagdo da inexecugdo contratual decorrente da Autorizacdo de
Fornecimento n° 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022, 034227/2022, 033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022,
035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022, 038082/2022, 038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022,
034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022, 039062/2022, 032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022,
039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022, 033114/2022, 036600/2022, do PAL n° 05673/2021, PE 0045/2021, em face da
empresa PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razoes
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que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessdo da prorrogacdo do prazo de en-
trega para a data limite de 22 de junho de 2022 e, em caso de ndo atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de prego do
fornecedor em relagdo ao(s) item(ns) n° 16, 18 38, 41, 46, 55, 68 e 138, a rescisdo da(s) Autorizacao(des) de Fornecimento ndo atendida(s)
e aplicacdo de multa/adverténcia em razdo da inexecugdo contratual, nos termos da legislagdo em vigor.

Assim, considerando as disposicGes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1", “e”, da Ata de Registro de Prego acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Que a empresa PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obriga-
¢do, isto &, o atendimento integral da(s) Autorizacdo(0es) de Fornecimento n® 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022, 034227/2022,
033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022, 038082/2022,
038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022, 039062/2022,
032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022, 033114/2022,
036600/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 22 DE JUNHO DE 2022;

2. A aceitagao do recebimento dos itens pelo Orgao Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infracao pela inexecucao contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacao, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n°® 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022,
034227/2022, 033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022,
038082/2022, 038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022,
039062/2022, 032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022,
033114/2022, 036600/2022;

4. Caso a empresa nhdo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagao das penalidades e
sanc¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas: - )

5. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME, no Processo Administrativo
Licitatério n® 05673/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0045/2021, Registro de Preco, referente ao(s) item(ns) n° 16, 18 38, 41, 46, 55,
68 e 138, salvo se ja cancelado em processo administrativo anterior;

6. Pela rescisdo da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n© 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022, 034227/2022, 033044/2022,
033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022, 038082/2022, 038840/2022,
035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022, 039062/2022, 032540/2022,
038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022, 033114/2022, 036600/2022, salvo
se ja rescindida(s) em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 034635/2022, 037377/2022, 034823/2022,
034227/2022, 033044/2022, 033209/2022, 033023/2022, 038371/2022, 035343/2022, 038094/2022, 036549/2022, 038099/2022,
038082/2022, 038840/2022, 035986/2022, 039038/2022, 038097/2022, 034084/2022, 034220/2022, 037381/2022, 031596/2022,
039062/2022, 032540/2022, 038499/2022, 034437/2022, 038676/2022, 039051/2022, 032050/2022, 033920/2022, 035539/2022,
033114/2022, 036600/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicagao de multa em anexo, encaminhando-
-se copia do presente processo administrativo ao municipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade
administrativa em relagdo a Autorizacdo de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a analise e convocacao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificages editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n°® 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 30 de maio de 2022.
ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®

14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1077/2022-E
Publicacdo N° 4443012

Processo Administrativo Eletronico: 1077/2022-e

Interessado: PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 18

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUCAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANCAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletrénico foi instaurado para apurar a inexecugdo do contrato pela empresa PRO CIRURGICA CHAPECO
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, referente a(s) Autorizagdo(6es) de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022.

Através de Notificagdes Administrativas, o Orgao Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucdo total da(s)
Autorizacdo(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdoes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacdes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogagao do prazo de entrega
Em suma é o Relatorio. Passo a andlise.

II — Fundamentacao ) ) )

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecugdo de contrato em que a empresa PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA, descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n° 536.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUCAO

3.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizacao de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagao
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizagdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal EletrOnica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacao de sancdo as violacdes de convengdes havidas em sede de relagdes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa € passivel de ato sancionatdrio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administragdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigaces assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangles previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consoércio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagao. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
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Quanto ao pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compativel com os principios da proporcionalidade e
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violacdo ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do registro
de prego do(s) item(ns), bem como aplicagao das sangdes administrativas pertinentes, em razao da configuracao da inexecucao contratual.
E a fundamentacdo. Passo & andlise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Que a empresa PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua
obrigacdo, isto &, o atendimento integral da(s) Autorizacao(0es) de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022, IMPRETE-
RIVELMENTE ATE O DIA 20 DE JUNHO DE 202,2;

2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgao Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecugdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022;
4. Caso a empresa nhdo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagao das penalidades e
sanc¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas: -

5. Pela rescisdo da Autorizacdo de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022, salvo se ja rescindida em processo adminis-
trativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

6. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizacdo(Ges) de Fornecimento n® 045881/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relagdo a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, visto
que, ndo vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa
pecuniaria o célculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a
Autorizagdo de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem. —

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 24 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1077/2022-e

Interessado: PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrénico tem como objeto a verificagdo da inexecugdo contratual decorrente da Autorizagdo de
Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022, do PAL n°® 0293/2021, PE 0010/2021, em face da empresa PRO CIRURGICA
CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Consta dos autos Notificacao para cumprimento de obrigacdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovagao das razoes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditorio e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessdo da prorrogagdo do prazo de
entrega para a data limite de 20 de junho de 2022 e, em caso de ndo atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de prego
do fornecedor em relagdo ao(s) item(ns) n° 536, a rescisao da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento ndo atendida(s) e aplicacdo de multa/
adverténcia em razao da inexecugao contratual, nos termos da legislacdo em vigor.

Assim, considerando as disposicOes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n® 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1", “e”, da Ata de Registro de Prego acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Que a empresa PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua
obrigagdo, isto €, o atendimento integral da(s) Autorizagdo(des) de Fornecimento n° 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022, IMPRETE-
RIVELMENTE ATE O DIA 20 DE JUNHO DE 2022;

2. A aceitagao do recebimento dos itens pelo Orgao Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infracao pela inexecucao contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacao, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022;
4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e
sangOes administrativas previstas no Edital, sendo elas: -

5. Pela rescisdo da Autorizagdo de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, 045881/2022, salvo se ja rescindida em processo adminis-
trativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

6. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 045881/2022, nos termos e percentu-
ais descritos no quadro demonstrativo da aplicagdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao
municipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizagdo de
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Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relacdo a(s) Autorizacao(Ges) de Fornecimento n® 041852/2022, 044044/2022, visto
que, ndo vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa
pecuniaria o calculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a
Autorizacao de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n°® 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 24 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1078/2022-E
Publicacdo N°© 4443022

Processo Administrativo Eletronico: 1078/2022-e

Interessado: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Prego

PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUCAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LET 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecugdo do contrato pela empresa CIAMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL, referente a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 045996/2022.

Através de Notificagdes Administrativas, o Orgdo Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucao total da(s)
Autorizacdo(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacoes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacao do prazo de entrega.
Em suma é o Relatorio. Passo a analise.

II — Fundamentacao

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecugao de contrato em que a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - FILIAL, descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n°® 1242.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUC/T\O

3.1 — O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagao do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgao Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissao de nota de
empenho de despesa e autorizacdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletrénico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizagao no local indicado pelo Orgao participante, com a respectiva Nota
Fiscal EletrOnica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdao por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicdes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues nao podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que
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prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razdo de interesse publico; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucdo do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancgdo as violagdes de convencdes havidas em sede de relagbes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[...]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucgdo total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigages assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sancdes previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgado Participantes as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagdo. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compativel com os principios da proporcionalidade e
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violagdo ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do regis-
tro de prego dos itens bem como aplicagdo das sangdes administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a analise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Que a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de
sua obrigacdo, isto é, o atendimento integral da(s) Autorizacao(es) de Fornecimento n°® 045996/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA
20 DE JUNHO DE 2022;

2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador n&o se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecugdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(es) de Fornecimento n® 045996/2022;

4. Caso a empresa nao observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:

5. Pela rescisao da Autorizacao de Fornecimento n® 045996/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

6. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizacdo(Ges) de Fornecimento n® 045996/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020
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Processo Administrativo Eletronico: 1078/2022-e

Interessado: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Prego

DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrénico tem como objeto a verificacdo da inexecucdo contratual decorrente da Autorizacdo de For-
necimento n°® 045996/2022, do PAL n°® 0200/2021, PE 0013/2021, em face da empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - FILIAL.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razoes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditorio e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessdo da prorrogacao do prazo de en-
trega para a data limite de 20 de junho de 2022 e, em caso de ndo atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de prego do
fornecedor em relagdo ao(s) item(ns) n® 1242, a rescisao das Autorizages de Fornecimento nao atendidas e aplicacao de multa/adverténcia
em razdo da inexecugdo contratual, nos termos da legislagdo em vigor.

Assim, considerando as disposicGes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
cldusula sexta, “6.1", “e”, da Ata de Registro de Prego acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Que a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua
obrigacdo, isto &, o atendimento integral da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 045996/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 20
DE JUNHO DE 2022;

2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador n&o se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecucdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagdo(des) de Fornecimento n® 045996/2022;

4. Caso a empresa nao observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:

5. Pela rescisao da Autorizacao de Fornecimento n® 045996/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

6. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizacdo(Ges) de Fornecimento n® 045996/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagao a Autorizagao de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se o0s autos.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N°© 1079/2022-E
Publicagdo N° 4443086

Processo Administrativo Eletronico: 1079/2022-e

Interessado: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 04375/2021, PE 0021/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatoério
O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecucdo do contrato pela empresa ARAUJO MOVEIS E TRANS-
PORTES LTDA, referente a(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n® 033196/2022.
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Através de Notificagdes Administrativas, o Orgéo Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execugdo total da(s)
Autorizacdo(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdoes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacoes, solicitou prorrogacgdo do prazo de entrega, entretanto, o prazo solicitado ja expirou sem que houvesse
atendimento da(s) Autorizacao(0es) de Fornecimento.

Em suma é o Relatdrio. Passo a andlise.

II — Fundamentagao

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecugdo de contrato em que a empresa ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, descum-
priu o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do(s) item(ns) n° 016.

Sabe-se que as obrigacdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUC/T\O

3.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissao de nota de
empenho de despesa e autorizacdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancgdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagbes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obriga¢des assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangdes previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS i

6.1 - Nas hipoteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Pregos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratagao. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto a prorrogacdo do prazo de entrega, verifica-se que o prazo solicitado ja expirou e novamente ndo houve o atendimento da Autori-
zacdo de Fornecimento. Dessa forma, é dever da Administracdo Publica (ato vinculado) proceder com a rescisdo da Autorizacdo de Forneci-
mento e aplicagdo da penalidade administrativa cabivel, tendo em vista a configuragao inequivoca de inexecugdo contratual.

E a fundamentacdo. Passo a analise.
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III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Precos, opino:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, no Processo Administrativo Licitatdrio
n°® 04375/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0021/2021, Registro de Prego, referente ao(s) item(ns) n® 016, salvo se ja cancelado em
processo administrativo anterior;

2. Pela rescisao da Autorizacdo de Fornecimento n° 033196/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicacao da penalidade de MULTA em relacao a(s) Autorizacao(Ges) de Fornecimento n® 033196/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 20 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletr6nico: 1079/2022-e

Interessado: ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

Assunto: Inexecugdo Contratual

Referéncia: PAL 04375/2021, PE 0021/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificagdo da inexecugdo contratual decorrente da Autorizacdo de Forne-
cimento n° 033196/2022, do PAL n° 04375/2021, PE 0021/2021, em face da empresa ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razoes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pelo cancelamento do registro de preco do for-
necedor em relacao ao(s) item(ns) n° 016, rescisdo das Autorizacdes de Fornecimento ndo atendidas e aplicacao da respectiva penalidade
em razdo da inexecugdo contratual, nos termos da legislagdo em vigor.

Assim, considerando as disposicGes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, no Processo Administrativo Licitatorio
n°® 04375/2021, Pregdo, na forma Eletronica, n® 0021/2021, Registro de Prego, referente ao(s) item(ns) n® 016, salvo se ja cancelado em
processo administrativo anterior;

2. Pela rescisao da Autorizacdo de Fornecimento n° 033196/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

3. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizacdo(Ges) de Fornecimento n® 033196/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissao do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

4. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente nao serdao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floyiano'__polis (SC), 20 de maio de 2022.
ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1080/2022-E
Publicacdo N° 4443093

Processo Administrativo Eletronico: 1080/2022-e

Interessado: SETIM & TITON LTDA

Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 05673/2021, PE 0045/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecugdo do contrato pela empresa SETIM & TITON LTDA,
referente a(s) Autorizagdo(6es) de Fornecimento n® 034957/2022.

Através de Notificacdes Administrativas, o Orgao Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucdo total da(s)
Autorizacdo(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacodes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacao do prazo de entrega.
Em suma é o Relatorio. Passo a andlise.

II — Fundamentacao

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucdo de contrato em que a empresa SETIM & TITON LTDA, descumpriu o prazo de 30
(trinta) dias para entrega do(s) item(ns) n° 137.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUCAO

3.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizacao de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverao ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da autorizagao
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacao de sancdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagdes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa € passivel de ato sancionatdrio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[..]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administragdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigaces assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangles previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS ]

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consércio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA,
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bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagdo. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compativel com os principios da proporcionalidade e
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violagdo ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do regis-
tro de prego dos itens bem como aplicagdo das sangdes administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a analise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Que a empresa SETIM & TITON LTDA S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigagdo, isto é, o atendimento
integral da(s) Autorizagdo(des) de Fornecimento n® 034957/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 27 DE MAIO DE 2022;

2. A aceitacao do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecucdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(Ges) de Fornecimento n® 034957/2022;

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberd ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e
sancoes administrativas previstas no Edital, sendo elas: -

5. Pelo cancelamento do Registro de Preco da empresa SETIM & TITON LTDA, no Processo Administrativo Licitatorio n® 05673/2021, Pregao,
na forma Eletronica, n® 0045/2021, Registro de Prego, referente ao(s) item(ns) n° 137, salvo se ja cancelado em processo administrativo
anterior;

6. Pela rescisao da Autorizacdo de Fornecimento n° 034957/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizacdo(0es) de Fornecimento n® 034957/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a analise e convocacdo das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificagdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizacao de novas Atas, forneca o item
em epigrafe

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 20 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1080/2022-e

Interessado: SETIM & TITON LTDA

Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 05673/2021, PE 0045/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificagdo da inexecugdo contratual decorrente da Autorizacdo de Forne-
cimento n° 034957/2022, do PAL n° 05673/2021, PE 0045/2021, em face da empresa SETIM & TITON LTDA.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovagado das razoes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditdrio e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessdo da prorrogacao do prazo de en-
trega para a data limite de 27 de maio de 2022 e, em caso de nao atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de preco do
fornecedor em relagdo ao(s) item(ns) n° 137, a rescisdo das AutorizagGes de Fornecimento ndo atendidas e aplicacdo de multa/adverténcia
em razdo da inexecugdo contratual, nos termos da legislagdo em vigor.

Assim, considerando as disposicOes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Pregao Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Que a empresa SETIM & TITON LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigacdo, isto €, o atendimento integral
da(s) Autorizagdo(Bes) de Fornecimento n® 034957/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 27 DE MAIO DE 2022;

2. A aceitacao do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador ndo se configura como novo prazo;
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3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecugdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizacdo(0es) de Fornecimento n® 034957/2022;

4. Caso a empresa nao observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagdo das penalidades e san-
cBes administrativas previstas no Edital, sendo elas: - 1 CONCESSAO DO NOVO PRAZO)

5. Pelo cancelamento do Registro de Prego da empresa SETIM & TITON LTDA, no Processo Administrativo Licitatdrio n® 05673/2021, Pregdo,
na forma Eletrénica, n°® 0045/2021, Registro de Preco, referente ao(s) item(ns) n® 137, salvo se ja cancelado em processo administrativo
anterior;

6. Pela rescisdo da Autorizacdo de Fornecimento n® 034957/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

7. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n°® 034957/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizagdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Que proceda a analise e convocacao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificages editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n°® 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 20 de maio de 2022.
ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®

14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1081/2022-E
Publicacdo N° 4443095

Processo Administrativo Eletronico: 1081/2022

Interessado: TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS

Assunto Solicitagdo de Cancelamento

Referéncia PAL n° 0019/2022, PE n® 0010/2022, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrénico tem como objeto a solicitacdo de CANCELAMENTO da Autorizacao de Fornecimento
n° 059852/2022, formulada pelo Municipio de Jaragua do Sul, pertencente a empresa fornecedora TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS.
Diante da necessidade de haver consenso da Licitante, esta foi consultada e se manifestou de modo favoravel ao cancelamento.

A rescisdo, nesses casos, é considerada amigavel, visto que é fruto de acordo entre as partes, ndo havendo, portanto, aplicagdo de penali-
dades administrativas, nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitagdes e Contratos), in verbis:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:
II — amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;

Pelo exposto, passo a DECIDIR:

1. Pela rescisdo amigavel da Autorizacdo de Fornecimento n® 059852/2022, a pedido da municipalidade, sem aplicacao de sangbes admi-
nistrativas.

Intime-se. Cumpra-se.
Ap0s, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 16 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1084/2022-E
Publicacdo N° 4443100

Processo Administrativo Eletronico: 1084/2022-e

ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS
Interessado:

LTDA
Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro do item n© 88
Referéncia PAL n° 0002/2022, PE n° 0005/2022, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS — REEQUILIBRIO ECONOMICO -
FINANCEIRO — INAPLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante a manifestacdo da empresa ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA, que versa sobre o reequilibrio econdmico-financeiro do item n° 88, referente ao processo admi-
nistrativo licitatério em epigrafe.

Em sua solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que o prego orgado ndo mais se compactua com o
valor de mercado, visto que ndo supre mais os custos e insumos do contrato, em razao do aumento do material ofertado pelo fabricante.
Solicita, dessa forma, a revisdo do preco contratado em relagdo ao item n° 88, com fulcro no art. 65, inciso III, alinea “d” da Lei 8.666/93
(Lei de LicitagBes e Contratos), a fim de reestabelecer o equilibrio contratual pactuado inicialmente e nesses termos justificou seu requeri-
mento.

Entretanto, conforme despacho emitido pela equipe técnica do CINCATARINA, a empresa fornecedora ndo comprovou a efetiva existéncia
de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais que justificaria a concessdo do reequilibrio
econdmico-financeiro solicitado, havendo recomendagao pelo indeferimento do pedido.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

Diante das argumentacgdes e documentacdes juntadas aos autos, passamos a analise juridica do pedido. Preliminarmente devemos observar
que uma das caracteristicas do contrato publico € a chamada regra da manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, que se encontra
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicgdo do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes

da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiéncia e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e alienag0es serdo contratados mediante processo de
licitagdo publica que assegure igualdade de condicGes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacGes de pagamento,
mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos termos da lei, 0 qual somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar seguranca ao particular sobre riscos econdmicos que possam ocorrer por conta das oscilacoes das bases econo-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relagdo, quando este devidamente comprovado.
Como bem salienta Margal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a prdpria administracao. Se
os particulares tivessem de arcar com as consequéncias de todos os eventos danosos possiveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administragdo arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possiveis — mesmo quando incorressem, o particular seria
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possivel:
aquela que podera ser executada se ndo se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se
ao particular que, se vier a ocorrer um infortuinio o acréscimo de encargos sera arcado pela administragdo. Em vez de arcar sempre com o
custo de eventos meramente potenciais, a administracdo apenas respondera por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razdo é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro da contratacdo ndo deriva de clausula contratual nem de previsao do ato convo-
catorio. Tem raiz constitucional. Portanto, a auséncia de previsdo ou de autorizagdo € irrelevante. S3o inconstitucionais todos os dispositivos
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessao de reajuste de precos, recomposicao de pregos, correcdo monetaria a uma
previsao no ato convocatério ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equacgao financeira do contrato, pela sua radicacao constitucional, independe de qualquer previsao legal ou con-
tratual para manutencdo do seu equilibrio, incidindo a partir do momento que houve o rompimento do sinalagma, o que no presente caso,
verificou-se apenas a partir da sexta medicao.

Outrossim, convém ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposicao do mencionado equilibrio, visto que tdo
somente o caso concreto podera ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento as bases originais. A afetacdo financeira do contrato pode
se dar por uma gama variada de motivos, sendo impossivel de se prever um caminho Unico para solucionar os incidentes de percurso que
possam ocorrer. A Lei Geral de LicitacOes, Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstancias quanto
a alteracdo contratual, em especial ao reequilibrio, sendo ele:
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Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II - por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administragao para
a justa remuneracdo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordindria e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocinio atingimos facilmente a conclusdo de que os chamados mecanismos revisionais ndo sé podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitagdo, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensdo da relacdo causa/efeito, que s6 podera ser
compreendida em contemporaneidade com o evento que dara margem aplicacao da norma.

O ponto central para concessao da revisdo do contrato para manutencao do equilibrio econémico e financeiro é a existéncia de uma situagao
nova, imprevisivel no momento da contratagao. A justificativa para revisao contratual deve ser acompanhada de documentos comprobaté-
rios que embase os argumentos apresentados, da forma que a possibilidade de concessdo do reequilibrio esta condicionada a comprovagao
por parte do fornecedor e posterior analise pela equipe técnica do CINCATARINA das notas fiscais e documentacdo apresentada.

Nesse sentido, o reequilibrio econémico-financeiro ndo pode ser comprovado meramente com valores de referéncia extraidos de pesquisas,
de indices oficiais ou de mera variagao cambial, mas sim da comprovacao de efetiva existéncia de pagamento por parte da empresa, espe-
cialmente demonstrado através de notas fiscais. Trata-se de entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido, in verbis:

A mera variagao de pregos ou flutuagcdo cambial ndo é suficiente para a realizacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sendo
essencial a presenca de uma das hipéteses previstas no art. 65, inciso I, alinea d, da Lei 8.666/93, associada a demonstracdo objetiva de
que ocorréncias supervenientes tornaram a execucdo contratual excessivamente onerosa para uma das partes.

[...] Por essa razao, “pleitos do género ndo podem se basear exclusivamente nos precos contratuais ou na variacdo de valores extraidos de
sistemas referenciais de custos, sendo indispensavel que se apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, tais como a com-
provacao dos custos efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais”. Nesses termos, acompanhando o entendi-
mento do relator, o Plenario rejeitou os embargos, mantendo em seus exatos termos o acérdao recorrido. (Acdrddo 1085/2015-Plenario, TC
019.710/2004-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 6.5.2015)

No caso em comento, verificou-se que a empresa fornecedora ndo apresentou documentagdo comprobatoria suficiente que demonstre
a efetiva existéncia de pagamentos por parte da empresa, sendo recomendado, portanto, o indeferimento do pedido. Segundo a equipe
técnica, houve a juntada de apenas uma nota fiscal, situacdo que ndo comprova a variagdo de valores aptas a ensejar eventual reequilibrio
econdmico-financeiro.

Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer nao tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacao da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento.

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos e da Resolugcdo n® 0022/2020, ndo vejo dbice quando a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos minimos na instrugdo dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacdo de justificativa e comprovacdo do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro;

b) Parecer técnico quando ao pedido;

¢) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, no que tange ao item n° 88, ndo concedido em virtude da ndo
comprovagao de efetiva existéncia de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, os quais
comprovariam o desequilibrio contratual efetivo (e nao hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
inicialmente pactuado;

2. Pelo cancelamento do Registro de Prego da ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA, no Processo
Administrativo Licitatorio PAL n°® 0002/2022, PE n® 0005/2022, Registro de Preco, referente ao item n° 88;

3. Pelo atendimento de todas as Autorizagdes de Fornecimento eventualmente em aberto e recebidas até a presente data, haja vista que o
cancelamento de registro de preco possui apenas efeitos ex nunc, ndo atingindo contratos administrativos ja consolidados;

4. Que proceda a andlise e convocagao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificacdo e que atenda plenamente as especificaces editalicias, para, querendo, mediante a formalizacdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2007 e Lei Federal n©
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14.063/2020
Processo Administrativo Eletronico: 1084/2022-e

ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS
Interessado:

LTDA
Assunto Solicitacdo de Reequilibrio Econdémico-Financeiro do item n° 88
Referéncia PAL n° 0002/2022, PE n°® 0005/2022, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a Solicitacdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro referente ao item
n© 88, do processo administrativo licitatério acima, requerido pela empresa ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COS-
METICOS LTDA.

Consta parecer juridico oriundo da Diretoria Juridica, o qual acato como razdes e fundamentos para DECIDIR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, no que tange ao item n° 88, ndo concedido em virtude da ndo
comprovagao de efetiva existéncia de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, 0s quais
comprovariam o desequilibrio contratual efetivo (e nao hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
inicialmente pactuado; ) ’

2. Pelo cancelamento do Registro de Prego da ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA, no Processo
Administrativo Licitatorio PAL n® 0002/2022, PE n°® 0005/2022, Registro de Preco, referente ao item n° 88;

3. Pelo atendimento de todas as Autorizacdes de Fornecimento eventualmente em aberto e recebidas até a presente data, haja vista que o
cancelamento de registro de preco possui apenas efeitos ex nunc, nao atingindo contratos administrativos ja consolidados;

4. Que proceda a andlise e convocagao das empresas que compdem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificagdo e que atenda plenamente as especificacdes editalicias, para, querendo, mediante a formalizagdo de novas Atas, forneca o item
em epigrafe.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para recurso previsto no artigo
109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n°® 8.666/93, que sera aceito exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em
horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, n® 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC,
CEP: 89.580-000.

O recurso podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como protocolo a data
de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou ndo
identificado no processo para responder pelo proponente ndao serao conhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floyianc'_)_polis (SC), 26 de maio de 2022.
ELOI RONNAU
Direto Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2007 e Lei Federal n©
14.063/2020

Processo Administrativo Eletr6nico: 1084/2022-e
ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS
Interessado:
LTDA
Assunto: Reequilibrio Econdémico
Referéncia: PAL n° 0002/2022, PE 005/2022, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso administrativo em face de Decisdo Administrativa prolatada que indeferiu o reequilibrio econémico solicitado, uma vez
que ndo comprovado e determinou o cancelamento de registro de prego do item 88, sendo esse o objeto do apelo.

Ademais, como bem exposto pela Diretoria Juridica, o recurso carece de interesse processual, uma vez que pleiteia a manutengao de regis-
tro de prego ja cancelado em outro processo (n° 625/2022-e) instaurado, inclusive, em virtude das inUmeras condutas irregulares praticadas
pela empresa.

Diante do exposto, passo a DECIDIR:

1. Pelo NAO CONHECIMENTO do recurso e consequente manutengdo da Decisdo Administrativa retro nos exatos termos em que foi profe-
rida.

Intime-se. Cumpra-se.
Apds, arquivem-se os autos.

Floyiano'__polis (SC), 23 de junho de 2022.
ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n©
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1085/2022-E
Publicacdo N° 4443107

Processo Administrativo Eletronico: 1085/2022-e

Interessado: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecucdo do contrato pela empresa SULMEDIC COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA, referente a(s) Autorizagdo(es) de Fornecimento n® 043540/2022.

Através de Notificacdes Administrativas, o Orgao Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucdo total da(s)
Autorizacdo(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacodes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacao do prazo de entrega.
Em suma é o Relatorio. Passo a andlise.

II — Fundamentacao

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecugdo de contrato em que a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n® 1250.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUCAO

3.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizacao de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagao
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacao de sancdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagdes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa € passivel de ato sancionatdrio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[..]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administragdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigaces assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangles previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS ]

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consércio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA,
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bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagdo. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compativel com os principios da proporcionalidade e
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violagdo ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do regis-
tro de prego dos itens bem como aplicagdo das sangdes administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a analise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Que a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obri-
gacao, isto é, o atendimento integral da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 043540/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 30 DE
MAIO DE 2022;

2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador n&o se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecugdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(es) de Fornecimento n® 043540/2022;

4. Caso a empresa nao observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:

5. Pela rescisao da Autorizacao de Fornecimento n® 043540/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem; .

6. Pela aplicagdo da penalidade de ADVERTENCIA em relacdo a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 043540/2022, visto que, ndo
vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecuniaria ou, ainda, caso incidente a multa pecuniaria o
calculo desta ndo ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao a Autorizagdo
cje Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1085/2022-e

Interessado: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificagdo da inexecugdo contratual decorrente da Autorizagdo de For-
necimento n°® 043540/2022, do PAL n° 0200/2021, PE 0013/2021, em face da empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Consta dos autos Notificacao para cumprimento de obrigacdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacgao das razoes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditdrio e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessdo da prorrogacdo do prazo de en-
trega para a data limite de 30 de maio de 2022 e, em caso de ndo atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de preco do
fornecedor em relacdo ao(s) item(ns) n® 1250, a rescisdo das Autorizagdes de Fornecimento ndo atendidas e aplicacdo de multa/adverténcia
em razao da inexecugao contratual, nos termos da legislacdo em vigor.

Assim, considerando as disposicGes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n® 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1", “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Que a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigagdo,
isto €, o atendimento integral da(s) Autorizagdo(Ges) de Fornecimento n® 043540/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 30 DE MAIO DE
2022;

2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgdo Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infracao pela inexecucao contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacao, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(Ges) de Fornecimento n® 043540/2022;

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:
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5. Pela rescisdo da Autorizacdo de Fornecimento n® 043540/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem; .

6. Pela aplicacdo da penalidade de ADVERTENCIA em relacdo a(s) Autorizagdo(Ges) de Fornecimento n°® 043540/2022, visto que, ndo
vencida ou se vencida o prazo ndo ultrapassa cinco dias para incidéncia da multa pecunidria ou, ainda, caso incidente a multa pecunidria o
calculo desta ndo ultrapassa o0 montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizagdo
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem.

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.

ELOI RONNAU

Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1086/2022-E
Publicacdo N°© 4443111

Processo Administrativo Eletronico: 1086/2022-e

Interessado: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro dos itens n® 51, 52 e 122
Referéncia PAL n° 12527/2021, PE n° 0047/2021, Registro de Prego

PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAO - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS —REEQUILIBRIO ECONOMICO-FI-
NANCEIRO — APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado mediante requerimento da empresa MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANS-
PORTES LTDA, que versa sobre o reequilibrio econdmico-financeiro dos itens n° 51, 52 e 122, referente ao processo administrativo licitatorio
em epigrafe.

Em sua solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que o prego or¢ado ndo mais se compactua com o
valor de mercado, visto que ndo supre mais os custos e insumos do contrato.

Solicita, dessa forma, o realinhamento do prego contratado em relacdo aos itens n® 51, 52 e 122, com fulcro no art. 65, inciso III, alinea “d”
da Lei 8.666/93 (Lei de Licitacdes e Contratos), a fim de reestabelecer o equilibrio contratual pactuado inicialmente. Comprovou a variagao
dos valores através de notas fiscais anexas e, nesses termos, justificou seu pedido.

Antes de conceder o reequilibrio econdmico-financeiro solicitado e comprovado, foi realizada negociagdo com os fornecedores que compdem
o cadastro de reserva para o item em tela, para obter contratagdo mais vantajosa para Administragdo, observada a ordem de classificagdo,
nos termos do artigo 20, da Resolucdo n° 22, de 12 de margo de 2020, que dispde sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Pregos
no ambito do Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA.

Consultando o interesse das demais proponentes em fornecer os itens por valor menor ao obtido caso concedido o reequilibrio, constatou-se
gue ndo ha valores inferiores ao solicitado, restando a concessdo como melhor opgao aos Orgdos Participantes.

E o relatdrio. Passamos a analise.

II — Fundamentagao

Diante das argumentacoes e documentagbes juntadas aos autos, passamos a analise juridica do pedido. Preliminarmente devemos observar
que uma das caracteristicas do contrato publico é a chamada regra da manutengao do equilibrio econémico-financeiro, que se encontra
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicgao do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obe-
decera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servicos, compras e alienagdes serdo contratados mediante processo de
licitacdo publica que assegure igualdade de condicOes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento,
mantidas as condicOes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar seguranca ao particular sobre riscos econdémicos que possam ocorrer por conta das oscilagdes das bases econo-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relagao, quando devidamente comprovado.
Como bem salienta Margal Justen Filho, quanto ao tema:
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A tutela ao equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a propria administragao. Se
os particulares tivessem de arcar com as consequéncias de todos os eventos danosos possiveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administragdo arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possiveis — mesmo quando incorressem, o particular seria
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possivel:
aquela que podera ser executada se ndo se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se
ao particular que, se vier a ocorrer um infortinio o acréscimo de encargos sera arcado pela administracdo. Em vez de arcar sempre com o
custo de eventos meramente potenciais, a administracdo apenas respondera por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razao é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito a manutengao do equilibrio econémico-financeiro da contratagdo ndo deriva de cldusula contratual nem de previsao do ato convo-
catdrio. Tem raiz constitucional. Portanto, a auséncia de previsdo ou de autorizacdo € irrelevante. Sdo inconstitucionais todos os dispositivos
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessao de reajuste de pregos, recomposigdo de pregos, corregao monetaria a uma
previsao no ato convocatdrio ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equacao financeira do contrato pela sua radicacdo constitucional independe para manutencdo do seu equilibrio
de qualquer previsdo legal ou contratual.

Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposicdo do mencionado equilibrio, visto que tdo somente
0 caso concreto podera ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento as bases originais. A afetacdo financeira do contrato pode se dar
por uma gama variada de motivos, sendo impossivel de se prever um caminho Unico para solucionar os incidentes de percurso que possam
ocorrer. A Lei Geral de LicitagGes, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstancias quando a alteragdo
contratual, em especial ao reequilibrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II - por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da administracdo para
a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseg-éncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocinio atingimos facilmente a conclusao de que os chamados mecanismos revisionais nao s6 podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitagdo, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensdo da relacdo causa/efeito, que sé podera ser
compreendida em contemporaneidade com o evento que dara margem a aplicagdo da norma.

No entanto, a possibilidade de concessdo do reequilibrio estd condicionada a comprovacdo por parte do fornecedor e posterior analise pela
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se que ndo ha propostas mais vantajosas na lista de cadastro de reserva
de fornecedores, restando a concessao nos termos solicitados a melhor opgao aos Orgaos Participantes.

Passo a conclusdo.

IIT - Conclusao

Cabe salientar que o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisorio, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Precos e da Resolugdo n® 0022/2020, ndo vejo obice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos minimos na instrugao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacdo de justificativa e comprovacdo do pedido de reequilibrio econémico-financeiro;

b) Parecer técnico quanto ao pedido;

¢) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, no que tange aos itens n® 51, 52 e 122, a partir da solicitacdo, sem
efeitos retroativos, revisao de 12,12% para o item n° 51 (novo valor de R$ 10,17); revisdao de 8,71% para o item n° 52 (novo valor de R$
3,37); e revisdo de 22,55% para o item n° 122 (novo valor de R$ 35,05).

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1086/2022-e

Interessado: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Assunto Solicitacdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro
Referéncia PAL n° 12527/2021, PE n° 0047/2021, Registro de Prego
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DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a Solicitagdo de Reequilibrio Econémico-Financeiro referente aos itens
no 51, 52 e 122 do processo administrativo licitatério acima, requerido pela empresa MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
Consta parecer juridico oriundo da Diretoria Juridica, o qual acato como razdes e fundamentos para DECIDIR:

1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, no que tange aos itens n® 51, 52 e 122, a partir da solicitacdo, sem
efeitos retroativos, revisao de 12,12% para o item n° 51 (novo valor de R$ 10,17); revisdao de 8,71% para o item n° 52 (novo valor de R$
3,37); e revisdo de 22,55% para o item n° 122 (novo valor de R$ 35,05).

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se o0s autos.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1087/2022-E
Publicacdo N° 4443113

Processo Administrativo Eletronico: 1087/2022-e

Interessado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecugdo Contratual

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUCAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANCAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecucao do contrato pela empresa ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA, referente a(s) Autorizagéo(ées) de Fornecimento n® 043935/2022, 042260/2022, 046972/2022 e 43755/2022.
Através de Notificagdes Administrativas, o Orgao Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucdo total da(s)
Autorizacdao(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestagdes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacao do prazo de entrega
quanto as AutorizacGes de Fornecimento n® 046972/2022 e 043755/2022.

Quanto as demais AFs, a empresa solicitou prorrogacao do prazo de entrega, entretanto, o prazo solicitado ja expirou sem que houvesse
atendimento da(s) Autorizacao(0es) de Fornecimento.

Em suma é o Relatorio. Passo a analise.

II — Fundamentagao )

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucdo de contrato em que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,
descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n° 72, 341, 396, 526 e 534.

Sabe-se que as obrigacdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUC/T\O

3.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissao de nota de
empenho de despesa e autorizacdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas AutorizagBes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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I - por razdo de interesse publico; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancgdo as violagdes de convengdes havidas em sede de relagbes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragao, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obriga¢des assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangdes previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS i

6.1 - Nas hipoteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecugao parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Pregos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecugao total, calculada sobre o valor da contratagao. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administracdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto a prorrogacdo solicitada nas AFs n%s 043935/2022 e 042260/2022, verifica-se que o prazo solicitado ja expirou e novamente ndo
houve o atendimento da Autorizacdo de Fornecimento. Dessa forma, é dever da Administracdo Publica (ato vinculado) proceder com a res-
cisdo da(s) Autorizagdo(Ges) de Fornecimento e aplicacdo da penalidade administrativa cabivel, tendo em vista a configuracdo inequivoca
de inexecucdo contratual.

Quanto ao pedido de prorrogacao do prazo de entrega das Autorizagdes de Fornecimento n® 046972/2022 e 043755/2022, verifica-se o
prazo se mostra compativel com os principios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violacdo ao inte-
resse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do registro
de prego do(s) item(ns), bem como aplicagdo das sangdes administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a analise.

III - Conclusao

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Pela rescisdo da(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n® 043935/2022, 042260/2022, salvo se ja rescindida(s) em processo administra-
tivo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

2. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizagao(Ges) de Fornecimento n® 043935/2022, 042260/2022, nos termos e
percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicagdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administra-
tivo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacao a Autorizagao
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

3. Que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obri-
gacdo, isto €, o atendimento integral da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 046972/2022 e 43755/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE
O DIA 20 DE JUNHO DE 2022; )

4. A aceitacao do recebimento dos itens pelo Orgao Gerenciador ndao se configura como novo prazo;

5. A empresa esta incorrendo em infracdo pela inexecucdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacao, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizacao(Ges) de Fornecimento n°® 046972/2022 e 43755/2022;

6. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberad ao CINCATARINA a aplicagdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:

7. Pela rescisdo da(s) Autorizacao(Ges) de Fornecimento n® 046972/2022 e 43755/2022, salvo se ja rescindida(s) em processo administra-
tivo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n® 046972/2022 e 43755/2022, nos termos e
percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do presente processo administra-
tivo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizacdo
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

E o Parecer.

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 37

Floriandpolis (SC), 30 de maio de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1087/2022-e

Interessado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificagdo da inexecucdo contratual decorrente da Autorizagao de Forne-
cimento n® 043935/2022, 042260/2022, 046972/2022 e 43755/2022, do PAL n° 0293/2021, PE 0010/2021, em face da empresa ALTERMED
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razbes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela rescisao da(s) Autorizagao(des) de Forne-
cimento ndo atendida(s) e aplicacdo da respectiva penalidade em razao da inexecugdo contratual, nos termos da legislacdo em vigor e pela
concessdo da prorrogacdo do prazo de entrega das Autorizacdes de Fornecimento n°s 046972/2022 e 043755/2022 para a data limite de
20 de junho de 2022.

Assim, considerando as disposicGes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Pela rescisao da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 043935/2022, 042260/2022, salvo se ja rescindida(s) em processo administra-
tivo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

2. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizagao(es) de Fornecimento n® 043935/2022, 042260/2022, nos termos e
percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do presente processo administra-
tivo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizacdo
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

3. Que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obri-
gacao, isto &, o atendimento integral da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n° 046972/2022 e 43755/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE
O DIA 20 DE JUNHO DE 2022;

4. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Org&o Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

5. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecucdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizacao(Ges) de Fornecimento n® 046972/2022 e 43755/2022;

6. Caso a empresa nao observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:

7. Pela rescisao da(s) Autorizagao(0es) de Fornecimento n° 046972/2022 e 43755/2022, salvo se ja rescindida(s) em processo administra-
tivo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

8. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n® 046972/2022 e 43755/2022, nos termos e
percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administra-
tivo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizagdo
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 30 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1088/2022-E
Publicacdo N°© 4443123

Processo Administrativo Eletronico: 1088/2022-e

Interessado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0323/2021, PE 0012/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUGAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANGAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecugdo do contrato pela empresa ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA, referente a(s) Autorizagdo(es) de Fornecimento n® 041364/2022, 042985/2022.

Através de Notificacdes Administrativas, o Orgao Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucdo total da(s)
Autorizacdo(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestacoes, solicitou prorrogacgdo do prazo de entrega, entretanto, o prazo solicitado ja expirou sem que houvesse
atendimento da(s) Autorizacao(0es) de Fornecimento.

Em suma é o Relatdrio. Passo a analise.

II — Fundamentacao )

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecugao de contrato em que a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,
descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n® 194 e 292.

Sabe-se que as obrigacdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/ EXECUC/T\O

3.1 -0 contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissao de nota de
empenho de despesa e autorizacdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacdo no local indicado pelo Orgdo participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdo por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condicoes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues nao podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Precos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancdo as violacdes de convengdes havidas em sede de relagbes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatdrio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administragdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[..]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracdo Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infragdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigacdes assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sancdes previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS i

6.1 - Nas hipdteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sangoes:

a) Adverténcia
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b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagao
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagdo. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administragdo Publica, impde san¢do mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto a prorrogacdo do prazo de entrega, verifica-se que o prazo solicitado ja expirou e novamente ndo houve o atendimento da Autori-
zacao de Fornecimento. Dessa forma, é dever da Administracao Publica (ato vinculado) proceder com a rescisao da(s) Autorizagdo(0es) de
Fornecimento e aplicagdo da penalidade administrativa cabivel, tendo em vista a configuracao inequivoca de inexecucao contratual.

E a fundamentacdo. Passo a analise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Pela rescisdo da Autorizacao de Fornecimento n° 041364/2022, 042985/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior,
evitando-se, assim, eventual bis in idem;

2. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relagdo a(s) Autorizagao(Ges) de Fornecimento n® 041364/2022, 042985/2022, nos termos e
percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do presente processo administra-
tivo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizacdo
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 24 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1088/2022-e

Interessado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0323/2021, PE 0012/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificagdo da inexecugdo contratual decorrente da Autorizagdo de
Fornecimento n® 041364/2022, 042985/2022, do PAL n° 0323/2021, PE 0012/2021, em face da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA.

Consta dos autos Notificacao para cumprimento de obrigacdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacgao das razoes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditdrio e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela rescisdo da(s) Autorizacdo(Ges) de For-
necimento nao atendida(s) e aplicacdo da respectiva penalidade em razdo da inexecugdo contratual, nos termos da legislacdo em vigor. —

Assim, considerando as disposicGes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Pela rescisdo da Autorizacao de Fornecimento n® 041364/2022, 042985/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior,
evitando-se, assim, eventual bis in idem;

2. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento n° 041364/2022, 042985/2022, nos termos e
percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do presente processo administra-
tivo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relacdo a Autorizagdo
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se o0s autos.
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Floriandpolis (SC), 24 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1088/2022-e

Interessado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecugdo Contratual

Referéncia: PAL n° 0323/2021, PE 0012/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso em face de decisao administrativa prolatada que determinou a rescisao das Autorizagdes de Fornecimento n® 041364/2022
e 042985/2022 do PAL 0323/2021, PE 0012/2021, bem como aplicacao da penalidade de multa em razdo da inexecugao contratual.

A empresa fornecedora inconformada com a decisdo em sede recursal, apresentou pedido de reconsideragao. Em suas razdes, constata-se
a apresentacao de fatos novos aptos a modificar parcialmente a decisao anterior.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de atender o interesse publico e através de despacho, opinou pela reforma parcial da Decisao
Administrativa apenas para converter as penalidades de multa em adverténcia, tendo em vista o atendimento integral das AF’s, mesmo que
a destempo, mantendo as demais disposicdes nos exatos termos em que foram proferidas.

Diante do exposto, considerando as razGes apresentadas no Recurso Administrativo interposto e Despacho oriundo da Diretoria Juridica,
passo a DECIDIR:

1. Pelo recebimento e conhecimento do recurso interposto, eis que cumpridos os requisitos de admissibilidade;

2. No mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto, a fim de converter as penalidades de multa em adverténcia
referente as Autorizagdes de Fornecimento n° 041364/2022 e 042985/2022. Prejudicada a rescisdo das AFs pelo seu integral cumprimento.
Intime-se. Cumpra-se.

Apds, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 09 de junho de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1089/2022-E
Publicacdo N° 4443138

Processo Administrativo Eletr6nico: 1088/2022

Interessado: RK2 PNEUS EIRELI

Assunto Solicitacao de Cancelamento

Referéncia PAL n° 05673/2021, PE n°® 0045/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a solicitaggdo de CANCELAMENTO da Autorizacdo de Fornecimento n©
017185/2022 e 025956/2022, formulada pelo Municipio de Timbd Grande, pertencente a empresa fornecedora RK2 PNEUS EIRELI. Diante
da necessidade de haver consenso da Licitante, esta foi consultada e se manifestou de modo favoravel ao cancelamento.

A rescisao, nesses casos, € considerada amigavel, visto que é fruto de acordo entre as partes, nao havendo, portanto, aplicacdo de penali-
dades administrativas, nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitacdes e Contratos), in verbis:

Art. 79. A rescisdo do contrato podera ser:
II — amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo;

Pelo exposto, passo a DECIDIR:

1. Pela rescisdo amigavel da Autorizagdo de Fornecimento n® 017185/2022 e 025956/2022, a pedido da municipalidade, sem aplicagdo de
sangOes administrativas.

Intime-se. Cumpra-se.
Apds, arquivem-se os autos.
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Floriandpolis (SC), 16 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1090/2022-E
Publicacdo N° 4443230

Processo Administrativo Eletronico: 1090/2022-e

Interessado: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Assunto: Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro dos itens n® 11, 12 e 13
Referéncia: PAL n° 11814/2021, PE n° 0048/2021, Registro de Prego

PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS —REEQUILIBRIO ECONOMICO-FI-
NANCEIRO — APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletrdnico foi instaurado mediante requerimento da empresa STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI,
que versa sobre o reequilibrio econémico-financeiro dos itens n® 11, 12 e 13, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.
Em sua solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que com o cenario inflacionario atual, muitos insu-
mos tiveram alta de preco e interferem diretamente nos custos de producdo das autoclaves.

Solicita, dessa forma, o realinhamento do prego contratado em relagdo aos itens n® 11, 12 e 13, com fulcro no art. 65, inciso III, alinea “d”
da Lei 8.666/93 (Lei de LicitagOes e Contratos), a fim de reestabelecer o equilibrio contratual pactuado inicialmente. Apresentou documen-
tacdo anexa ao pedido e, nesses termos, justificou seu pedido.

Entretanto, conforme despacho emitido pela equipe técnica do CINCATARINA, a empresa fornecedora ndo comprovou a efetiva existéncia
de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais que justificaria a concessao do reequilibrio
gconémico—ﬁnanceiro solicitado, havendo recomendacao pelo indeferimento do pedido.

E o relatdrio. Passamos a analise.

II — Fundamentagao

Diante das argumentagdes e documentagbes juntadas aos autos, passamos a analise juridica do pedido. Preliminarmente devemos observar
que uma das caracteristicas do contrato publico é a chamada regra da manutengao do equilibrio econémico-financeiro, que se encontra
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicgao do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes

da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiéncia e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servicos, compras e alienacdes serao contratados mediante processo de
licitagdo publica que assegure igualdade de condigGes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacGes de pagamento,
mantidas as condicOes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagao técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar seguranca ao particular sobre riscos econdmicos que possam ocorrer por conta das oscilagdes das bases econd-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relagdo, quando este devidamente comprovado.
Como bem salienta Margal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a prépria administragdo. Se
os particulares tivessem de arcar com as consequéncias de todos os eventos danosos possiveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administracdo arcaria com os custos corresponcjentes a eventos meramente possiveis — mesmo quando incorressem, o particular seria
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possivel:
aquela que podera ser executada se ndo se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se
ao particular que, se vier a ocorrer um infortinio o acréscimo de encargos sera arcado pela administracdo. Em vez de arcar sempre com o
custo de eventos meramente potenciais, a administragdo apenas respondera por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razao é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro da contratacdo ndo deriva de cldusula contratual nem de previsao do ato convo-
catdrio. Tem raiz constitucional. Portanto, a auséncia de previsdo ou de autorizacdo € irrelevante. Sdo inconstitucionais todos os dispositivos
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessao de reajuste de pregos, recomposigao de pregos, corregao monetaria a uma
previsao no ato convocatdrio ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equacao financeira do contrato, pela sua radicagao constitucional, independe de qualquer previsdo legal ou
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contratual para manutengdo do seu equilibrio, incidindo a partir do momento que houve o rompimento do sinalagma, o que no presente
caso, verificou-se apenas a partir da sexta medicao.

Outrossim, convém ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposicao do mencionado equilibrio, visto que tdo
somente o0 caso concreto podera ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento as bases originais. A afetacdo financeira do contrato pode
se dar por uma gama variada de motivos, sendo impossivel de se prever um caminho Unico para solucionar os incidentes de percurso que
possam ocorrer. A Lei Geral de LicitacOes, Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstancias quanto
a alteracdo contratual, em especial ao reequilibrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[..e]

II - por acordo das partes:

[..d]

d) para restabelecer a relacdao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administragao para
a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocinio atingimos facilmente a conclusdo de que os chamados mecanismos revisionais ndo sé podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitagdo, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensdo da relacdo causa/efeito, que sé podera ser
compreendida em contemporaneidade com o evento que dara margem aplicacao da norma.

O ponto central para concessdo da revisdo do contrato para manutencao do equilibrio econémico e financeiro é a existéncia de uma situagao
nova, imprevisivel no momento da contratagdo. A justificativa para revisdo contratual deve ser acompanhada de documentos comprobato-
rios que embase os argumentos apresentados, da forma que a possibilidade de concessdo do reequilibrio esta condicionada a comprovagao
por parte do fornecedor e posterior analise pela equipe técnica do CINCATARINA das notas fiscais e documentagdo apresentada.

Nesse sentido, o reequilibrio econémico-financeiro ndo pode ser comprovado meramente com valores de referéncia extraidos de pesquisas,
de indices oficiais ou de mera variacao cambial, mas sim da comprovacao de efetiva existéncia de pagamento por parte da empresa, espe-
cialmente demonstrado através de notas fiscais. Trata-se de entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido, in verbis:

A mera variagdo de pregos ou flutuagdo cambial ndo é suficiente para a realizagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sendo
essencial a presenca de uma das hipéteses previstas no art. 65, inciso II, alinea d, da Lei 8.666/93, associada a demonstracdo objetiva de
que ocorréncias supervenientes tornaram a execugao contratual excessivamente onerosa para uma das partes.

[...] Por essa razao, “pleitos do género ndo podem se basear exclusivamente nos precos contratuais ou na variacdo de valores extraidos de
sistemas referenciais de custos, sendo indispensavel que se apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, tais como a com-
provacao dos custos efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais”. Nesses termos, acompanhando o entendi-
mento do relator, o Plenario rejeitou os embargos, mantendo em seus exatos termos o acérdao recorrido. (Acérddo 1085/2015-Plenario, TC
019.710/2004-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 6.5.2015)

No caso em comento, verificou-se que a empresa fornecedora ndo apresentou documentacdo comprobatoria suficiente que demonstre a
efetiva existéncia de pagamentos por parte da empresa, sendo recomendado, portanto, o indeferimento do pedido.
Passo a conclusdo.

IIT — Conclusdo

Cabe salientar que o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacao da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Pregos e da Resolugdo n® 0022/2020, ndo vejo Obice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos minimos na instrugdo dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacdo de justificativa e comprovacdo do pedido de reequilibrio econémico-financeiro;

b) Parecer técnico quanto ao pedido;

¢) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, no que tange aos itens n° 11, 12 e 13, ndo concedido em virtude
da ndo comprovagdo de efetiva existéncia de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, os
quais comprovariam o desequilibrio contratual efetivo (e nao hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilibrio econdmico-finan-
ceiro inicialmente pactuado.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020
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Processo Administrativo Eletronico: 1090/2022-e

Interessado: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Assunto Solicitacdo de Reequilibrio Econdémico-Financeiro
Referéncia PAL n° 11814/2021, PE n° 0048/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a analise do Reequilibrio Econ6mico-]:inanceiro referente aos itens n®
11, 12 e 13 do processo administrativo licitatério acima, requerido pela empresa STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI.

Consta parecer juridico oriundo da Diretoria Juridica, o qual acato como razdes e fundamentos para DECIDIR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, no que tange aos itens n° 11, 12 e 13, ndo concedido em virtude
da nao comprovacao de efetiva existéncia de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, os
quais comprovariam o desequilibrio contratual efetivo (e nao hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilibrio econdmico-finan-
ceiro inicialmente pactuado.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n©
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1090/2022-e

Interessado: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Assunto: Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro dos itens n° 20, 23, 24 e 26
Referéncia: PAL n° 11814/2021, PE 0048/2021

DECISAO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso em face de decisao administrativa prolatada que indeferiu o pedido de reequilibrio econémico-financeiro referente aos
itens 11, 12 e 13, diante da ndo comprovagao do desequilibrio.

A empresa fornecedora inconformada com a decisdo, apresentou pedido de revisdo da Decisao Administrativa e, em suas razdes, apresentou
fatos novos aptos a modificar a decisdo anterior.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de atender o interesse publico e através de despacho, opinou pela possibilidade de provimento
do recurso, diante da comprovagao de alteragao do valor dos itens 11, 12 e 13, ndo havendo proposta de acordo com o edital mais vantajosa
no cadastro de reserva.

Diante do exposto, considerando as razGes apresentadas no Recurso Administrativo interposto e Despacho oriundo da Diretoria Juridica,
passo a DECIDIR:

1. Pelo recebimento e conhecimento do recurso interposto, eis que cumpridos os requisitos de admissibilidade;

2. No mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto a fim de: ]

2.1. Manter o registro de prego dos itens n® 11, 12 e 13 da empresa STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, visto que continua sendo o
mais vantajoso aos cofres publicos e ha, em tese, plena capacidade de entrega.

2.2. Conceder o reequilibrio econdmico-financeiro, no que tange aos itens 11, 12 e 13, a partir da solicitagdo, revisao de 10,00% para o
item 11, passando de R$ 2.800,00 para R$ 3.080,00; de 10% em relacdo ao item 12, passando de R$ 3.600,00 para R$ 3.960,00 e de 10%
sobre o item 13, passando de R$ 5.034,00 para R$ 5.537,40.

Intime-se. Cumpra-se.

Apds, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 30 de junho de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N© 1091/2022-E
Publicacdo N© 4443319

Processo Administrativo Eletronico: 1091/2022-e
Interessado: TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro do item n° 16
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\ Referéncia \ PAL n° 0019/2022, PE n° 0010/2022, Registro de Prego

PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO — SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FI-
NANCEIRO — APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatodrio

O presente Processo Administrativo Eletrdnico foi instaurado mediante requerimento da empresa TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS
LTDA, que versa sobre o reequilibrio econémico-financeiro do item n© 16, referente ao processo administrativo licitatorio em epigrafe.

Em sua solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que os veiculos, em razdo do dificil momento viven-
ciado pela economia brasileira, sofreram alteracdes em seu valor desde o certame.

Solicita, dessa forma, o realinhamento do preco contratado em relacdo ao item n° 16, com fulcro no art. 65, inciso III, alinea “d” da Lei
8.666/93 (Lei de Licitagdes e Contratos), a fim de reestabelecer o equilibrio contratual pactuado inicialmente. Apresentou documentagao
anexa ao pedido e, nesses termos, justificou seu pedido.

Antes de conceder o reequilibrio econdmico-financeiro solicitado e comprovado, foi realizada negociagdo com os fornecedores que compdem
o cadastro de reserva para o item em tela, para obter contratagdo mais vantajosa para Administragao, observada a ordem de classificagao,
nos termos do artigo 20, da Resolucdo n° 22, de 12 de margo de 2020, que dispde sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Precos
no ambito do Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA.

Consultando o interesse das demais proponentes em fornecer os itens por valor menor ao obtido caso concedido o reequilibrio, constatou-
-se que ndo ha valores inferiores ao requerido na lista de cadastro de reserva de fornecedores. Entretanto, realizando a analise dos pregos
praticados no mercado, a equipe técnica do CINCATARINA encontrou o mesmo veiculo no prdprio site da Fiat por valor significativamente
inferior, que é de R$ 105.500,00

Consultado no interesse em fornecer o veiculo nos moldes do valor encontrado no mercado, o fornecedor concordou com a proposta apre-
sentada pelo CINCATARINA, aceitando fornecer o item n© 16 pelo novo valor proposto.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

Diante das argumentacgdes e documentacgbes juntadas aos autos, passamos a analise juridica do pedido. Preliminarmente devemos observar
que uma das caracteristicas do contrato publico é a chamada regra da manutengao do equilibrio econémico-financeiro, que se encontra
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicgao do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obe-
decera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e alienagdes serdao contratados mediante processo de
licitacdo publica que assegure igualdade de condicOes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacGes de pagamento,
mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos termos da lei, 0 qual somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar seguranca ao particular sobre riscos econdémicos que possam ocorrer por conta das oscilagoes das bases econo-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relagao, quando devidamente comprovado.

Como bem salienta Marcal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a prdpria administracao. Se
os particulares tivessem de arcar com as consequéncias de todos os eventos danosos possiveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administragdo arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possiveis — mesmo quando incorressem, o particular seria
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possivel:
aquela que podera ser executada se ndo se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se
ao particular que, se vier a ocorrer um inforttinio o acréscimo de encargos sera arcado pela administragdo. Em vez de arcar sempre com o
custo de eventos meramente potenciais, a administracdo apenas respondera por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razdo é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro da contratagdo ndo deriva de cldusula contratual nem de previsao do ato convo-
catdrio. Tem raiz constitucional. Portanto, a auséncia de previsdo ou de autorizacdo € irrelevante. Sdo inconstitucionais todos os dispositivos
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessdo de reajuste de pregos, recomposicdo de pregos, correcdo monetaria a uma
previsao no ato convocatdrio ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equacdo financeira do contrato pela sua radicacdo constitucional independe para manutencdo do seu equilibrio
de qualquer previsdo legal ou contratual.

Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposicdo do mencionado equilibrio, visto que tdo somente
0 caso concreto podera ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento as bases originais. A afetacdo financeira do contrato pode se dar
por uma gama variada de motivos, sendo impossivel de se prever um caminho Unico para solucionar os incidentes de percurso que possam
ocorrer. A Lei Geral de Licitacdes, Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstancias quando a alteracao
contratual, em especial ao reequilibrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II - por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relacdao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da administragao para
a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
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hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo
do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocinio atingimos facilmente a conclusdo de que os chamados mecanismos revisionais ndo sé podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitagdo, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensdo da relacdo causa/efeito, que so podera ser
compreendida em contemporaneidade com o evento que dara margem a aplicacdo da norma.

No entanto, a possibilidade de concessao do reequilibrio esta condicionada a comprovacao por parte do fornecedor e posterior analise pela
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se que, apesar de ndo haver propostas mais vantajosas na lista de cadastro
de reserva de fornecedores, o valor solicitado para o veiculo estava um pouco acima do praticado no mercado.

A equipe técnica do CINCATARINA, ao realizar a comparacdo do reequilibrio solicitado com os valores praticados no mercado, encontrou o
mesmo veiculo com valor mais vantajoso, que é de R$ 105.500,00, sendo que o fornecedor aceitou o fornecimento do item nos moldes do
proposto.

Passo a conclusao.

III - Conclusao

Cabe salientar que o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisorio, devendo ser submetido a apreciacdo da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Pregos e da Resolugdo n® 0022/2020, ndo vejo Obice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos minimos na instrugao dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacdo de justificativa e comprovacdo do pedido de reequilibrio econémico-financeiro;

b) Parecer técnico quanto ao pedido;

¢) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Deferimento parcial do pedido de Reequilibrio Econdmico-Financeiro, no que tange ao item n° 16, a partir da solicitacdo, sem efeitos
retroativos, revisdo de 3,43% (novo valor de R$ 105.500,00).

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1091/2022-e

Interessado: TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro
Referéncia PAL n° 0019/2022, PE n°® 0010/2022, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a andlise do Reequilibrio Econérnico—Financeiro referente ao item n°
16 do processo administrativo licitatorio acima, requerido pela empresa TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.

Consta parecer juridico oriundo da Diretoria Juridica, o qual acato como razdes e fundamentos para DECIDIR:

1. Pelo Deferimento parcial do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, no que tange ao item n° 16, a partir da solicitagdo, sem efeitos
retroativos, revisao de 3,43% (novo valor de R$ 105.500,00).

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 26 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1092/2022-E
Publicacdo N° 4443324

Processo Administrativo Eletr6nico: 1092/2022-e

Interessado: TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econémico-Financeiro dos itens n® 17 e 21
Referéncia PAL n° 0019/2022, PE n° 0010/2022, Registro de Prego
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PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO — SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FI-
NANCEIRO — APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletrdnico foi instaurado mediante requerimento da empresa TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS
LTDA, que versa sobre o reequilibrio econdmico-financeiro dos itens n® 17 e 21, referente ao processo administrativo licitatério em epigrafe.
Em sua solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que os veiculos, em razdo do dificil momento viven-
ciado pela economia brasileira, sofreram alteragdes em seu valor desde o certame.

Solicita, dessa forma, o realinhamento do prego contratado em relacdo aos itens n® 17 e 21, com fulcro no art. 65, inciso III, alinea “d” da
Lei 8.666/93 (Lei de Licitagbes e Contratos), a fim de reestabelecer o equilibrio contratual pactuado inicialmente. Apresentou documentagao
anexa ao pedido e, nesses termos, justificou seu pedido.

Antes de conceder o reequilibrio econdmico-financeiro solicitado e comprovado, foi realizada negociagdo com os fornecedores que compdem
o cadastro de reserva para o item em tela, para obter contratacdo mais vantajosa para Administracdao, observada a ordem de classificagao,
nos termos do artigo 20, da Resolucao n° 22, de 12 de margo de 2020, que dispde sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Precos
no ambito do Consorcio Interfederativo Santa Catarina — CINCATARINA.

Consultando o interesse das demais proponentes em fornecer os itens por valor menor ao obtido caso concedido o reequilibrio, constatou-
-se que ndo ha valores inferiores ao requerido na lista de cadastro de reserva de fornecedores. Entretanto, realizando a analise dos pregos
praticados no mercado, a equipe técnica do CINCATARINA encontrou os mesmos veiculos no proprio site da Fiat por valor significativamente
inferior, que é de R$ 93.500,00 para o item n° 17 e R$ 191.500,00 para o item n° 21.

Consultado no interesse em fornecer o veiculo nos moldes do valor encontrado no mercado, o fornecedor nao concordou com a proposta
apresentada pelo CINCATARINA, nao aceitando, portanto, fornecer os itens n° 17 e 21 pelo novo valor proposto.

E o relatorio. Passamos a analise.

II — Fundamentacao

Diante das argumentacoes e documentagdes juntadas aos autos, passamos a analise juridica do pedido. Preliminarmente devemos observar
que uma das caracteristicas do contrato publico é a chamada regra da manutengao do equilibrio econémico-financeiro, que se encontra
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicgao do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administragdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obe-
decera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servigos, compras e alienagdes serdo contratados mediante processo de
licitacdo publica que assegure igualdade de condicOes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento,
mantidas as condicOes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar seguranca ao particular sobre riscos econdmicos que possam ocorrer por conta das oscilacdes das bases econd-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relagao, quando devidamente comprovado.

Como bem salienta Margal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilibrio econdmico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a prépria administragdo. Se
os particulares tivessem de arcar com as consequéncias de todos os eventos danosos possiveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administragdo arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possiveis — mesmo quando incorressem, o particular seria
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. E muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possivel:
aquela que podera ser executada se nao se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se
ao particular que, se vier a ocorrer um infortuinio o acréscimo de encargos sera arcado pela administragdo. Em vez de arcar sempre com o
custo de eventos meramente potenciais, a administracdo apenas respondera por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razdo é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito a manutengado do equilibrio econdmico-financeiro da contratacdo ndo deriva de clausula contratual nem de previsdo do ato convo-
catorio. Tem raiz constitucional. Portanto, a auséncia de previsdo ou de autorizagdo € irrelevante. S3o inconstitucionais todos os dispositivos
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessao de reajuste de precos, recomposicao de pregos, correcdo monetaria a uma
previsdo no ato convocatorio ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equacdo financeira do contrato pela sua radicagdo constitucional independe para manutencdo do seu equilibrio
de qualquer previsdo legal ou contratual.

Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposicao do mencionado equilibrio, visto que tdo somente
0 caso concreto podera ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento as bases originais. A afetacao financeira do contrato pode se dar
por uma gama variada de motivos, sendo impossivel de se prever um caminho Unico para solucionar os incidentes de percurso que possam
ocorrer. A Lei Geral de LicitagGes, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstancias quando a alteragdo
contratual, em especial ao reequilibrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[...]

II - por acordo das partes:

[...]

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da administragao
para a justa remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do con-
trato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
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extracontratual. (grifo nosso)

Com esse raciocinio atingimos facilmente a conclusao de que os chamados mecanismos revisionais nao s6 podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitagdo, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensdo da relacdo causa/efeito, que sé podera ser
compreendida em contemporaneidade com o evento que dard margem a aplicacdo da norma.

No entanto, a possibilidade de concessdo do reequilibrio estd condicionada a comprovacdo por parte do fornecedor e posterior analise pela
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se que, apesar de ndo haver propostas mais vantajosas na lista de cadastro
de reserva de fornecedores, o valor solicitado para o veiculo estava um pouco acima do praticado no mercado.

A equipe técnica do CINCATARINA, ao realizar a comparacdo do reequilibrio solicitado com os valores praticados no mercado, encontrou os
mesmos veiculos com valores mais vantajosos, que sdo de R$ 93.500,00 para o item n® 17 e R$ 191.500,00 para o item n° 21. Contudo, a
empresa acabou por ndo aceitar o fornecimento dos itens por tais valores.

Passo a conclusdo.

IIT — Conclusdo

Cabe salientar que o presente parecer ndo tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacao da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Pregos e da Resolugdo n® 0022/2020, ndo vejo Obice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos minimos na instrugdo dos procedimentos, sendo elas:

a) Apresentacdo de justificativa e comprovacdo do pedido de reequilibrio econdmico-financeiro;

b) Parecer técnico quanto ao pedido;

c) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, no que tange aos itens n® 17 e 21, em razdo da obtencdo de precos
mais vantajosos no mercado (consulta ao prdprio site da FIAT), valores estes ndo aceitos pela empresa, da forma que o indeferimento é em
razdo do prego solicitado ser superior aos praticados no mercado.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 02 de junho de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado

OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico:

1092/2022-e

Interessado:

TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro
Referéncia PAL n° 0019/2022, PE n°® 0010/2022, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a analise do Reequilibrio Econ6mico—Filnanceiro referente aos itens n®
17 e 21 do processo administrativo licitatorio acima, requerido pela empresa TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.

Consta parecer juridico oriundo da Diretoria Juridica, o qual acato como razdes e fundamentos para DECIDIR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, no que tange aos itens n® 17 e 21, em razao da obtengdo de pregos
mais vantajosos no mercado (consulta ao prdprio site da FIAT), valores estes ndo aceitos pela empresa, da forma que o indeferimento é em
razao do preco solicitado ser superior aos praticados no mercado.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 02 de junho de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico:

1092/2022-e

Interessado:

TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Assunto Solicitagdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro
Referéncia PAL n° 0019/2022, PE n°® 0010/2022, Registro de Preco
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico teve como objeto a analise do Reequilibrio Econdémico-Financeiro referente aos itens n°® 17 e
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21 do processo administrativo licitatorio acima, requerido pela empresa TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.

Na analise de preco de mercado dos pregos solicitados, a equipe técnica do CINCATARINA encontrou os mesmos veiculos no préprio site da
Fiat por valor significativamente inferior, que é de R$ 93.500,00 para o item n® 17 e R$ 191.500,00 para o item n° 21, da forma que houve
tentativa de negociacao com a empresa requerente para diminuicao do valor solicitado.

Consultado no interesse em fornecer o veiculo nos moldes do valor encontrado no mercado, o fornecedor ndo concordou com a proposta
apresentada pelo CINCATARINA, ndo aceitando, portanto, fornecer os itens n°® 17 e 21 pelo novo valor proposto, fato que ensejou o inde-
ferimento do pedido de reequilibrio econémico-financeiro postulado, sob a justificativa da obtencdo de precos mais vantajosos no mercado
(consulta ao proprio site da FIAT), valores estes ndo aceitos pela empresa.

No entanto, quando do recebimento da Decisdo Administrativa retro, a empresa apresentou manifestacao aceitando os precos propostos
pelo CINCATARINA, isto é, R$ 93.500,00 para o item n° 17 e R$ 191.500,00 para o item n° 21, conforme e-mail enviado:

Dessa forma, considerando que o desequilibrio contratual foi comprovado e que os pregos agora sdao compativeis com os praticados no
mercado (R$ 93.500,00 para o item n° 17 e R$ 191.500,00 para o item n° 21), faz-se possivel a concessdo parcial do reequilibrio econdmi-
co-financeiro, revisando os valores nos termos do negociado. Trata-se da situacdo mais vantajosa aos Orgaos Participantes.

Dessa forma, nos termos da Lei 8.666/93, Edital, Ata de Registro de Prego e manifestacdo da empresa aceitando os pregos propostos pelo
CINCATARINA, precos estes baseados no proprio site da montadora, DECIDO:

2. Pelo Deferimento parcial do pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro, no que tange aos itens n® 17 e 21, a partir da solicitacdo, sem
efeitos retroativos, revisao de 1,63% para o item n° 17 (novo valor de R$ 93.500,00) e revisao de 0,26% para o item n° 21 (novo valor de
R$ 191.500,00).

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 06 de junho de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1093/2022-E
Publicacdo N° 4443354

Processo Administrativo Eletronico: 1093/2022-e

Interessado: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto Negociagao de Valores — Item n© 433

Referéncia PAL n° 0015/2022, PE n° 0007/2022, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITACAON— SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO — CONTRATOS ADMINISTRATIVOS — REVISAO VALOR REGISTRADO
- APLICABILIDADE — CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado a fim de analisar a redugdo do valor registrado do item n° 433 pertencente a
empresa PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, referente ao processo administrativo licitatorio em epigrafe.

Através de pedido do préprio fornecedor, sustentou que o item ganho esta vinculado a um acordo com tabela CONITEC e que, diante do
valor do ICMS do Estado de Santa Catarina, o preco do item é inferior ao registrado. Nesse sentido, enviou cdpia da deliberacao da 862
reunido ordindria que vinculou o valor do item a tabelas especificas. Assim, enviou manifestagdo visando reduzir o valor do item n° 433 para
R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos).

E o relatdrio. Passamos a analise.

II — Fundamentagao

De inicio, faz-se importante mencionar que a ideia do individualismo juridico, em que o homem era tido como fim Unico do direito, fora
substituida pelo principio da supremacia do interesse publico, que atualmente norteia toda e qualquer atuagao do administrador publico,
seja ela vinculada ou discricionaria. Trata-se de fundamento primordial do Direito Publico, sendo irrenunciavel por parte da autoridade admi-
nistrativa, a qual, por sua vez, devera replicar a ideologia de que os interesses publicos/gerais terdo sempre supremacia sobre os individuais.
Nesse diapasdo, o cancelamento do registro de prego dos fornecedores ocorre em diversas hipdteses, sempre com vistas a obter a melhor
proposta para a Administragao Publica e, consequentemente, zelar pelo interesse publico da melhor forma possivel. Uma das hipdteses de
cancelamento do registro do fornecedor é quando o mesmo ndo aceita reduzir o seu preco registrado, quando este se torna superior aos
pregos praticados no mercado.

Tal hipdtese de cancelamento tem como objetivo precipuo assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.
Constatado que existem pregos inferiores ao registrado, seja em novo processo administrativo licitatorio do tipo menor preco ou em analise
do prego praticado no mercado, deve o Orgdo Gerenciador convocar os fornecedores para negociarem a redugao dos pregos, respeitada a
ordem de classificacdo e eventual direito de preferéncia.

Neste tocante, o amparo legal para subsidiar tal cancelamento esta previsto no Edital e no art. 29, inciso III, da Resolucdo n° 0022, de 13
de margo de 2020, in verbis:
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Art. 29. O registro do fornecedor sera cancelado quando:

I - Descumprir as condicOes da ata de registro de precos;

II - N3o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel;

III - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou

1V - Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 2002.

V - Nao utilizar recursos de tecnologia da informagdo disponibilizados pelo CINCATARINA (L-CIN), para a operacionalizagao e automatizagao
dos procedimentos de controle da execugdo do objeto contratual.

Fjarégrafo Unico. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos incisos I, II, IV e V do caput sera formalizado por despacho do
Orgao Gerenciador, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa. (grifo nosso)

Os fornecedores que eventualmente nao aceitarem a redugdo dos pregos registrados, serdo liberados do compromisso assumido, sem apli-
cacdo de sancgbes ou penalidades administrativas. Nesse sentido € o art. 27, § 19, da Resolugdo n°® 0022, de 13 de margo de 2020, in verbis:

Art. 27. Quando o prego registrado se tornar superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o érgéo Gerenciador con-
vocara os fornecedores para negociarem a reducdo dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

§ 1° Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serdo liberados do compromisso assumi-
do, sem aplicacdo de penalidade.

§ 20 A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado observara a classificacdo original.
(grifo nosso)

Tais disposicOes estdo previstas, da mesma forma, no Edital e, em especifico, na Clausula Nona, “c”, da Ata de Registro de Pregos. Obser-
va-se:

CLAUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

9.1 — O FORNECEDOR tera seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos;

b) Nao retirar a nota de empenho e ou autorizacdo de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa
aceitavel;

c) N&o aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razbes de interesse publico; (grifos nossos)

[.]

No caso em comento, constatou-se que o valor registrado dos itens estava superior ao constante na planilha da CONITEC. Em contato da
empresa, esta requereu a reducdo do valor do item n° 433 para R$ 2,19,

Dessa forma, considerando que a situacao se mostra mais vantajosa aos Orgdos Participantes, recomenda-se a atualizacdo do valor do item
no Processo Administrativo Licitatério n® 0015/2022, Pregdo Eletrénico n® 0007/2022, Registro de Prego.

E a fundamentacdo juridica. Passo a conclusdo.

III — Conclusdo

Por fim, o presente parecer nao tem carater vinculativo nem decisério, devendo ser submetido a apreciacao da autoridade superior, sem a
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existéncia de divergéncia quanto a interpretacdo da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Pregos e Resolugdo n° 22/2020, ndo vejo dbice quanto a legalidade do
processo, observado os requisitos e elementos minimos na instrucdo dos procedimentos.

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a opinar:

1. Pela atualizacdo do valor do item n© 433, referente ao Processo Administrativo Licitatério n® 0015/2022, Pregao Eletronico n® 0007/2022,
passando a constar no cadastro o valor de R$ 2,19, conforme requerimento da empresa.

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 19 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1093/2022-e

Interessado: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto Negociagdo de Valores — Item n° 433

Referéncia PAL n° 0015/2022, PE n® 0007/2022, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletronico tem como objeto a reducdo de precos em relacdo ao item n° 433, pertencente a empre-
sa PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, referente ao processo administrativo acima, em razao do valor registrado ter se
tornado superior aos praticados no mercado.

Consta parecer juridico oriundo Diretoria Juridica, opinando pela atualizacdo do valor dos itens no PAL n° 0015/2022, PE n°® 0007/2022,
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Registro de Prego, visto que a situagdo se mostra mais vantajosa aos Orgéos Participantes e, nesse sentido, passo a DECIDIR:

1. Pela atualizacdo do valor do item n© 433, referente ao Processo Administrativo Licitatorio n® 0015/2022, Pregao Eletronico n® 0007/2022,
passando a constar no cadastro o valor de R$ 2,19, conforme requerimento da empresa.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 19 de maio de 2022.
ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisoria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1098/2022-E
Publicacdo N° 4443407

Processo Administrativo Eletr6nico: 1098/2022-e

Interessado: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI — EPP

Assunto: Inexecugdo Contratual

Referéncia: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUCAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANCAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatoério

O presente Processo Administrativo Eletronico foi instaurado para apurar a inexecucao do contrato pela empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA
EIRELI — EPP, referente a(s) Autorizagdo(des) de Fornecimento n® 043596/2022.

Através de Notificagdes Administrativas, o Orgao Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucdo total da(s)
Autorizacdao(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.

A empresa, em suas manifestagoes, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogacao do prazo de entrega.
Em suma é o Relatorio. Passo a analise.

II — Fundamentacao

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucdo de contrato em que a empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI — EPP, descum-
priu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n° 468.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/EXECUCAO

3.1 — O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratagdo do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgao Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizagdo de fornecimento de compra.

3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagdo
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizacao no local indicado pelo Orgao participante, com a respectiva Nota
Fiscal Eletronica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizagbes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdao por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condigdes de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues nao podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Pregos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucdao do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacao de sancdo as violagGes de convencdes havidas em sede de relagdes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:
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[.]

1V - aplicar sangGes motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndao pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigagdes assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangées previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SAN(;@ES ADMINISTRATIVAS

6.1 - Nas hipéteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgdo Gerenciador aplicar ao fornecedor em relacdo as contrata-
¢Oes do Orgao Participantes as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Consoércio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigagdo
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagao. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administragdo Publica, impde sancdo mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Quanto ao pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compativel com os principios da proporcionalidade e
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violacdo ao interesse publico.

Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigacdo na data concedida ensejara o cancelamento do regis-
tro de prego dos itens bem como aplicagdo das sangdes administrativas pertinentes, em razdo da configuragdo da inexecugdo contratual.
E a fundamentacdo. Passo a andlise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Precos, opino:

1. Que a empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI — EPP S.A fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigacdo, isto é,
o atendimento integral da(s) Autorizagdo(3es) de Fornecimento n® 043596/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022;
2. A aceitacdo do recebimento dos itens pelo Orgao Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infragdo pela inexecugdo contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacdo, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizacdo(0es) de Fornecimento n® 043596/2022;

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicagao das penalidades e
sang¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas: -

5. Pela rescisdo da Autorizacdo de Fornecimento n® 043596/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

6. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizacdo(Ges) de Fornecimento n® 043596/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizacdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1098/2022-e

Interessado: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI — EPP

Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletronico tem como objeto a verificacdo da inexecucdo contratual decorrente da Autorizagao de Forne-
cimento n° 043596/2022, do PAL n° 0200/2021, PE 0013/2021, em face da empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI — EPP.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razbes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.
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A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela concessao da prorrogacdo do prazo de en-
trega para a data limite de 15 de junho de 2022 e, em caso de ndo atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de preco do
fornecedor em relacao ao(s) item(ns) n° 468, a rescisdo das Autorizacdes de Fornecimento ndo atendidas e aplicacdo de multa/adverténcia
em razdo da inexecugdo contratual, nos termos da legislagdo em vigor.

Assim, considerando as disposicGes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Que a empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI — EPP fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigagdo, isto é 0
atendimento integral da(s) Autorizagdo(Ges) de Fornecimento n© 043596/2022, IMPRETERIVELMENTE ATE O DIA 15 DE JUNHO DE 2022;
2. A aceitagao do recebimento dos itens pelo Orgao Gerenciador ndo se configura como novo prazo;

3. A empresa esta incorrendo em infracao pela inexecucao contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento
de sua obrigacao, ou seja, o atendimento em atraso da(s) Autorizagao(Ges) de Fornecimento n® 043596/2022;

4. Caso a empresa ndo observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, cabera ao CINCATARINA a aplicacdo das penalidades e san-
¢Oes administrativas previstas no Edital, sendo elas:

5. Pela rescisao da Autorizacao de Fornecimento n® 043596/2022, salvo se ja rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se,
assim, eventual bis in idem;

6. Pela aplicacao da penalidade de MULTA em relacao a(s) Autorizacao(0es) de Fornecimento n® 043596/2022, nos termos e percentuais
descritos no quadro demonstrativo da aplicacdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do presente processo administrativo ao muni-
cipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administrativa em relagdo a Autorizagdo de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisao, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n° 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n° 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletronico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se 0s autos.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.

ELOI RONNAU

Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n°
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1101/2022-E
Publicacdo N© 4443472

Processo Administrativo Eletronico: 1101/2022-e

Interessado: VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Assunto: Inexecugdo Contratual

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
PARECER JURIDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAGAO - CONTRATOS. INEXECUCAO CONTRATUAL - APLICACAO DE SANCAO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 -
LET 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSAO.

I — Relatorio

O presente Processo Administrativo Eletrénico foi instaurado para apurar a inexecugao do contrato pela empresa VV COMERCIO DE MEDI-
CAMENTOS EIRELI, referente a(s) Autorizagdo(des) de Fornecimento n® 041693/2022, 047005/2022, 047914/2022 e 048264/2022.
Através de Notificagdes Administrativas, o Orgao Gerenciador - CINCATARINA solicitou a empresa que efetuasse a execucao total da(s)
Autorizacao(0es) de Fornecimento acima citada(s) ou comprovasse formalmente as razdes que motivaram o inadimplemento contratual.
Apesar disso, a empresa manteve-se inerte.

Em suma é o Relatorio. Passo a analise.

II — Fundamentacao

Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecucdo de contrato em que a empresa VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, des-
cumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do(s) item(ns) n® 232, 242, 583 e 596.

Sabe-se que as obrigagdes do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preco, sendo eles:

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ENTREGAS/EXECUCAO

3.1 — O contrato decorrente do Sistema de Registro de Pregos - SRP devera ser realizado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
3.1.1 — A contratacao do item, com fornecimento parcelado, sera efetuada conforme a necessidade do Orgdo Participante.

3.1.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo Orgdo Participante por intermédio de emissdo de nota de
empenho de despesa e autorizagdo de fornecimento de compra.
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3.1.3 — Os itens contratados deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorizagado
de fornecimento, que sera enviada por meio eletronico. )

3.1.4 — O Fornecedor devera entregar os itens constantes da autorizagao no local indicado pelo Orgao participante, com a respectiva Nota
Fiscal EletrOnica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas AutorizacOes de Fornecimento.

3.2 — Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Orgao participante correrdao por conta do Fornecedor.

3.2.1 - Ficara sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condi¢des de
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiéncia e qualidade.

3.3 — A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues ndo podera ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Pregos esta previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregdo supracitado:

20.3 — O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razdo de interesse publico; ou

II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existéncia de culpa (lato sensu), é responsavel pela execucdo do contrato. A
responsabilidade contratual envolve a aplicacdo de sancdo as violagdes de convencdes havidas em sede de relagbes privadas, emanadas
das partes que a elas se tornam submissas.

Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passivel de ato sancionatorio, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a Administracdo, em relacdo a eles, a prerrogativa de:

[.]

1V - aplicar sangdes motivadas pela inexecugao total ou parcial do ajuste; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administracao Publica ndo pode deixar de aplicar a punicdo, desde que identificada a ocorréncia de
infracdo administrativa.

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o
inadimplemento das obrigagGes assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sangdes previstas na clausula sexta da respectiva Ata de Registro de Preco. Observa-se:

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS )

6.1 - Nas hipéteses de inexecucdo total ou parcial do contrato, podera o Orgao Gerenciador aplicar ao fornecedor em relagao as contrata-
¢Oes do Orgdo Participantes as seguintes sancoes:

a) Adverténcia

b) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municipios consorciados, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

¢) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigacao
limitado a 15 (quinze) dias;

d) Em caso de inexecucdo parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada
sobre o valor do contrato;

e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, sera considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro
de Precos e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecucao total, calculada sobre o valor da contratagdo. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorréncia de infragdes que causem danos ou prejuizos a Administragdo Publica, impde san¢do mais elevada a ser
aplicada, portanto, devera cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.

Dessa forma, considerando o grande atraso ja configurado da(s) Autorizacdo(des) de Fornecimento € dever da Administracdo Publica (ato
vinculado) proceder com a rescisdo das AutorizagGes de Fornecimento e aplicagdo da penalidade administrativa cabivel, tendo em vista a
configuragdo inequivoca de inexecugdo contratual.

E a fundamentacdo. Passo a analise.

III — Conclusdo

Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Pregos, opino:

1. Pela rescisao da Autorizacdo de Fornecimento n® 041693/2022, 047005/2022, 047914/2022 e 048264/2022, salvo se ja rescindida em
processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

2. Pela aplicacdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n® 041693/2022, 047005/2022, 047914/2022
e 048264/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicagdo de multa em anexo, encaminhando-se cdpia do
presente processo administrativo ao municipio interessado para emissdo do boleto de cobranga, salvo se ja aplicada penalidade administra-
tiva em relagdo a Autorizacdo de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

E o Parecer.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.
Dagmar José Belotto

Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491
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Documento original eletrénico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n®
14.063/2020

Processo Administrativo Eletronico: 1101/2022-e

Interessado: VV COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Assunto: Inexecugao Contratual

Referéncia: PAL 0293/2021, PE 0010/2021, Registro de Prego
DECISAO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrénico tem como objeto a verificacdo da inexecucdo contratual decorrente da Autorizacdo de For-
necimento n® 041693/2022, 047005/2022, 047914/2022 e 048264/2022, do PAL n° 0293/2021, PE 0010/2021, em face da empresa VV
COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.

Consta dos autos Notificagdo para cumprimento de obrigagdo, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovacdo das razbes
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditério e ampla defesa.

A Diretoria Juridica, com o objetivo precipuo de melhor atender o interesse publico, opinou pela rescisao das Autorizacdes de Fornecimento
nao atendidas e aplicacdo da respectiva penalidade em razdo da inexecucdo contratual, nos termos da legislacdo em vigor.

Assim, considerando as disposicOes previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal n® 8.666/93, Edital de Pregdo Eletronico 0010/2021, na
clausula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preco acima, e parecer da Diretoria Juridica, passo a DECIDIR:

1. Pela rescisdo da Autorizacdo de Fornecimento n° 041693/2022, 047005/2022, 047914/2022 e 048264/2022, salvo se ja rescindida em
processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

2. Pela aplicagdo da penalidade de MULTA em relacdo a(s) Autorizagao(des) de Fornecimento n°® 041693/2022, 047005/2022, 047914/2022
e 048264/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicagdo de multa em anexo, encaminhando-se copia do
presente processo administrativo ao municipio interessado para emissao do boleto de cobranca, salvo se ja aplicada penalidade administra-
tiva em relagdo a Autorizagdo de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;

Intime-se a referida empresa acerca desta Decisdo, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso
previsto no artigo 109, inciso I, alinea “e” e “f” da Lei Federal n® 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciéncia da presente decisdo. Tal
recurso sera aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horario de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, n°® 761, Centro, Municipio de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.

O recurso, também, podera ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrénico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente ndo serao reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Floriandpolis (SC), 23 de maio de 2022.

ELOI RONNAU
Diretor Executivo

Documento original eletronico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisdria n® 2.200-2/2001 e Lei Federal n©
14.063/2020
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GLICOSE

TERMO DE HOMOLOGAGAO, NA FORMA ELETRONICA, N° 0079 - E-PAL 0099_2022 — TIRAS PARA TESTE DE

Publicacdo N© 4443119

LN

CINCATARINA

CONSORCIO INTERFEDERATIVO

SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAGAO DE PROCESSO LICITATORIO

O DIRETOR EXECUTIVO do CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Sr. ELOI RONNAU, no uso das
atribuicées que lhe séo conferidas pela legislagdo em vigor, especialmente a Lei Nr. 10.520/02 e 8.666/93 e alteragdes posteriores, resolve

HOMOLOGAR o objeto da licitagdo acima mencionada, nos seguintes termos:

01 - Homologar a presente Licitagdo nestes termos:

Processo N°: 000099/2022 - CINCATARINA
Licitagdo N°: 0079/2022 - CINCATARINA
Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Data de Homologag&o: 30/12/2022
Objeto da Licitagao: TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE

CEPALAB LABORATORIOS S.A

Iltem Descrigao Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item
TIRA REAGENTE PARA DETECGAO DE GLICOSE EM SANGUE CAIXA EMPECS/ TIANJIN  1.530.660,0 R$ 13,28 R$ 20.327.164,80
CAPILAR, COM DETERMINAGAO QUANTITATIVA PELA EMPECS MEDICAL 0

1 QUIMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE, CAIXA COM 50 DEVICE CO

TIRAS. ESPECIFICAGOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE
DADOS. (CIN15578)

Total do Fornecedor (R$): 20.327.164,80
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Item Descrigao Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item
TIRA REAGENTE PARA DETECGAO DE GLICOSE EM SANGUE CAIXA ON CALL PLUS Il - 1.316.270,0 R$ 26,60 R$ 35.012.782,00
CAPILAR, COM DETERMINAGAO QUANTITATIVA PELA MEDLEVENSHON/ 0
2 QUIMICA DA GLICOSE OXIDASE, CAIXA COM 50 TIRAS. ON CALL PLUS Il
ESPECIFICAGOES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.
(CIN15580)
Total do Fornecedor (R$): 35.012.782,00
Total Geral (R$): 55.339.946,80
ELOI RONNAU

DIRETOR EXECUTIVO

Inovagdo e Modernizagdo na Gestdo Publica

9 CNPJ: 12.075.748/0001-32 9 Sede do CINCATARINA

Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13° andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianépolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br Telefone: (48) 3380-1620
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CIS/AMFRI

EXTRATO DE CONTRATO PROGRAMA E RATEIO N° 02.2022
Publicacdo N°© 4443078

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N°. 02/2022

Consorciado: Municipio de Balneario Pigarras/SC
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Salide da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato, o estabelecimento de agdes de saude conjuntas entre os municipios integrantes do CON-
SORCIO, que possibilitem a otimizagdo das acdes e servicos de salide que lhes correspondam, através do orcamento aprovado através da
Resolugdo no. 21 de 15 de dezembro de 2022.

Amparo Legal: Lei n®. 11.107/05 c/c Decreto n°. 6.017/07.

Do Valor: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) no ano de 2023, referente aos servigos prestados pelo consdrcio ao municipio, € R$
72.698,46 (setenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) referente as despesas administrativas do con-
sorcio.

Vigéncia: O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

Itajai — Santa Catarina, 16 de dezembro de 2022.

Tiago Maciel Baltt

Municipio de Balneério Pigarras

M6nica Marcia Campos de Menezes Silva
Consorcio Intermunicipal de Saude da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

EXTRATO DE CONTRATO PROGRAMA E RATEIO N° 04.2022
Publicacdo N° 4443081

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N°. 04/2022

Consorciado: Municipio de Camboritl/SC
Consorcio: Consdrcio Intermunicipal de Salide da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato, o estabelecimento de agdes de saude conjuntas entre os municipios integrantes do CON-
SORCIO, que possibilitem a otimizagdo das acoes e servicos de salide que lhes correspondam, através do orcamento aprovado através da
Resolugdo no. 21 de 15 de dezembro de 2022.

Amparo Legal: Lei n®. 11.107/05 c/c Decreto n°. 6.017/07.

Do Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ano de 2023, referente aos servigos prestados pelo consércio ao municipio, € R$
157.915,30 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e quinze reais e trinta centavos) referente as despesas administrativas do consorcio.

Vigéncia: O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.
Itajai — Santa Catarina, 16 de dezembro de 2022.
Elcio Rogério Kuhnen

Municipio de Camboritl

Monica Marcia Campos de Menezes Silva
Consorcio Intermunicipal de Saude da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

EXTRATO DE CONTRATO PROGRAMA E RATEIO N° 05.2022
Publicacdo N° 4443082

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N°. 05/2022

Consorciado: Municipio de Ilhota/SC
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Salde da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato, o estabelecimento de agbes de salde conjuntas entre os municipios integrantes do CON-
SORCIO, que possibilitem a otimizacdo das agGes e servicos de salde que lhes correspondam, através do orcamento aprovado através da
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Resolugdo no. 21 de 15 de dezembro de 2022.
Amparo Legal: Lei n°. 11.107/05 c/c Decreto n©. 6.017/07.

Do Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no ano de 2023, referente aos servigos prestados pelo consorcio ao municipio, e R$
68.219,43 (sessenta e oito mil duzentos e dezenove reais e quarenta e trés centavos) referente as despesas administrativas do consorcio.

Vigéncia: O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.
I,tajal’ — Santa Catarina, 16 de dezembro de 2022.
Erico de Oliveira

Municipio de Ilhota

Mo6nica Marcia Campos de Menezes Silva
Consorcio Intermunicipal de Saude da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

EXTRATO DE CONTRATO PROGRAMA E RATEIO N° 07.2022
Publicacdo N°© 4443084

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N°. 07/2022

Consorciado: Municipio de Itapema/SC
Consorcio: Consodrcio Intermunicipal de Salide da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato, o estabelecimento de agdes de saude conjuntas entre os municipios integrantes do CON-
SORCIO, que possibilitem a otimizagdo das acdes e servicos de salide que lhes correspondam, através do orcamento aprovado através da
Resolugdo no. 21 de 15 de dezembro de 2022.

Amparo Legal: Lei n°. 11.107/05 c/c Decreto n°. 6.017/07.

Do Valor: R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) no ano de 2023, referente aos servicos prestados pelo consorcio ao
municipio, e R$ 112.091,15 (cento e doze mil, noventa e um reais e quinze centavos) referente as despesas administrativas do consorcio.

Vigéncia: O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.
Itajai — Santa Catarina, 16 de dezembro de 2022.
Nilza Nilda Simas

Municipio de Itapema

Monica Marcia Campos de Menezes Silva
Consorcio Intermunicipal de Saude da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

EXTRATO DE CONTRATO PROGRAMA E RATEIO N° 08.2022
Publicacdo N° 4443085

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N°. 08/2022

Consorciado: Municipio de Luiz Alves/SC
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Salide da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato, o estabelecimento de agbes de salde conjuntas entre os municipios integrantes do CON-
SORCIO, que possibilitem a otimizagdo das acoes e servicos de salide que lhes correspondam, através do orcamento aprovado através da
Resolucdo no. 21 de 15 de dezembro de 2022.

Amparo Legal: Lei n°. 11.107/05 c/c Decreto n°. 6.017/07.

Do Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no ano de 2023, referente aos servigos prestados pelo consércio ao municipio, e R$ 15.848,95
(quinze mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) referente as despesas administrativas do consércio.
Vigéncia: O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

Itajai — Santa Catarina, 16 de dezembro de 2022.

Marcos Pedro Veber

Municipio de Luiz Alves

Moénica Marcia Campos de Menezes Silva

Consorcio Intermunicipal de Saude da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI
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EXTRATO DE CONTRATO PROGRAMA E RATEIO N° 09.2022
Publicacdo N° 4443087

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N°. 09/2022

Consorciado: Municipio de Navegantes/SC
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Salide da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato, o estabelecimento de agbes de salde conjuntas entre os municipios integrantes do CON-
SORCIO, que possibilitem a otimizagdo das acoes e servicos de salide que lhes correspondam, através do orcamento aprovado através da
Resolugao nO. 21 de 15 de dezembro de 2022.

Amparo Legal: Lei n°. 11.107/05 c/c Decreto n°. 6.017/07.

Do Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) no ano de 2023, referente aos servigos prestados pelo consdrcio ao municipio, e R$
109.449,66 (cento e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) referente as despesas administrativas do
consorcio.

Vigéncia: O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

Itajai — Santa Catarina, 16 de dezembro de 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
Municipio de Navegantes

Monica Marcia Campos de Menezes Sllva
Consorcio Intermunicipal de Saude da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

EXTRATO DE CONTRATO PROGRAMA E RATEIO N° 11.2022
Publicacdo N° 4443089

EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N°. 11/2022

Consorciado: Municipio de Porto Belo/SC
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Salide da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato, o estabelecimento de agbes de salde conjuntas entre os municipios integrantes do CON-
SORCIO, que possibilitem a otimizagdo das acoes e servicos de salide que lhes correspondam, através do orcamento aprovado através da
Resolugdo nO. 21 de 15 de dezembro de 2022.

Amparo Legal: Lei n°. 11.107/05 c/c Decreto n°. 6.017/07.

Do Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) no ano de 2023, referente aos servigos prestados pelo consdrcio ao municipio, e R$
56.849,51 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) referente as despesas administrativas do
consorcio.

Vigéncia: O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

Itajai — Santa Catarina, 16 de dezembro de 2022.

Joel Orlando Lucinda
Municipio de Porto Belo

Monica Marcia Campos de Menezes Sllva
Consoércio Intermunicipal de Saude da Regido da Foz do Rio Itajai — CIS-AMFRI
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IBERE

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE ASSOCIADOS 002/2022
Publicagdo N° 4442731

CNPJ 05.871.732/0001-70
ATA 002/2022

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL QRDINARIA DO CONSELHO DE ASSOCIADOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO AM-
BIENTAL — CONSORCIO IBERE.

Aos treze dias do més de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se por videoconferéncia através da plataforma Google meet, link
https://meet.google.com/tav-ipcv-jwh, para assembleia geral ordindria do Conselho de Associados o Senhor Glauber Burtet, Presidente do
Consorcio Iberé, Senhor Luiz Clévis Dal Piva Prefeito Municipal de Guatambu, Senhor Clodoaldo Breancini Prefeito Municipal de Cordilheira
Alta, Senhor Rudi Miguel Sander Prefeito Municipal de Sao Carlos, Senhor Leonir A. Hentges Prefeito Municipal de Aguas de Chapecd, Senhor
Marco Aurelio Godoi e Graciela N. Heckler representando o municipio de Chapecd, convidados senhores Erico Tormen e Ariel Bervian Rorat-
to, Senhora Silvia Valdez conselheira Executiva do Consércio Iberé, Senhor Carlos Niec contador do quadro de pessoal do Consércio Iberé,
Senhora Geciane Aparecida P. Jordani, assessora de projetos do quadro de pessoal do Consorcio Iberé, Senhora Kellen Cassaro, assessora
administrativa do quadro de pessoal do Consorcio Iberé para tratar da seguinte pauta, publicada no DOM — Diario Oficial dos Municipios em
oito de dezembro de dois mil e vinte dois: 1 - Recepgdo e boas vindas; 2 - Saneamento por estagbes descentralizadas; 3 - Estudo de viabili-
dade técnica de geracdo de energia a partir dos Residuos Sélidos dos 6 municipios do Iberé - Sdo Carlos, Aguas de Chapeco, Planalto Alegre,
Caxambu do Sul, Guatambu e Cordilheira Alta; 4- Apreciacdo do plano de trabalho de 2023; 5 - Apreciacdo planilha orcamentaria de 2023;
6 - Eleicdo mandato 2023/2024; 7 - Assuntos gerais; 8 - Encerramento. A assembleia teve abertura oficial as oito horas e trinta minutos pelo
presidente do Iberé Sr. Glauber Burtet, desejando as boas vindas, agradecendo a presenca de todos e iniciando com o assunto 3 da pauta:
a equipe técnica apresenta aos prefeitos a proposta para a realizacdo do estudo de viabilidade técnica de geracdo de energia através dos
Residuos Sdlidos, atendendo os municipios de abrangéncia do Consorcio Iberé, exceto Chapecd, pois ja seguiu com outra alternativa para
os residuos soélidos. O estudo do Iberé tem a possibilidade de ampliar para outros municipios que demostrarem interesse. Conforme levan-
tamento realizado pela equipe técnica, o valor é de aproximadamente trinta e dois mil reais (R$ 32.000,00) por municipio. Senhor Glauber
coloca em votacao a realizacdo do estudo, na qual, é aprovado por unanimidade de votos. Seguindo com o item 2 da pauta: - Saneamento
por estacOes descentralizadas, este assunto é abordado pelos senhores Erico Tormen e Ariel Bervian Roratto, onde apresentam aos prefeitos
uma metodologia de estagGes de tratamento descentralizados para os residuos de saneamento de residéncias, condominios e bairros, Silvia
comenta que as estagGes podem ser usadas em novas construcoes de condominios como alternativas para o tratamento e destino correto
de residuos dos esgotos. A apresentagdo sera disponibilizada e encaminhada via e-mail a todos os municipios. Seguindo a pauta do dia,
o item 4- Apreciacdo do plano de trabalho de 2023 e item 5 - Apreciacao planilha orcamentaria de 2023, senhora Kellen comenta que os
projetos que serao executados em 2023, é continuidade dos trabalhos desenvolvidos no ano de 2022. Senhor Carlos, contador do Consdrcio
Iberé apresenta as despesas recorrentes da entidade para o ano de 2023, informa que o valor previsto para o contrato de rateio no proximo
ano sera de vinte mil reais (R$ 20.000,00) por municipio, e como foi aprovado o estudo de viabilidade de técnica, sera incluido o valor de
trinta e dois mil reais (R$ 32.000,00), no mesmo contrato do rateio. Carlos ainda comenta que no ano de 2023 ainda tem parcelas do con-
vénio Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN e convénio com o Fundo Municipal Ambiental - FMA/ Fundo Municipal de
Reconstituicdo de Bens Lesados - FMRBL a receber. Presidente coloca em aprovacao o plano de trabalho e planilha orgamentaria para 2023,
na qual é aprovado por unanimidade de votos. Seguindo préximo item da pauta 6 - Eleicdo mandato 2023/2024; Senhora Kellen apresenta
0 histdrico de mandatos de eleicdo aos associados, informando que conforme estatuto € obrigatdrio a rotatividade de associados. Os pre-
feitos presentes na assembleia decidem fazer a eleigdo por voto direto, na qual é eleito por unanimidade de votos mandato para exercicio
de 2023/2024, o prefeito municipal de S3ao Carlos Senhor Rudi Miguel Sander como presidente e o prefeito municipal de Planalto Alegre
Senhor Sadi Dallacorte como vice-presidente. O assessor contabil sera indicado pelo presidente para assumir a contabilidade do Consoércio
Iberé no préximo ano. Os Conselheiros Fiscais eleitos foram: Senhor Clodoaldo Breancini prefeito municipal de Cordilheira Alta, Senhor
Leonir A. Hentges prefeito municipal de Aguas de Chapecé e Senhor Glauber Burtet prefeito municipal de Caxambu do Sul. Os Conselheiros
executivos escolhidos pelo presidente eleito sdo: Silvia Valdez, Kellen Cassaro e Geciane Jordani, sendo indicada a Senhora Kellen Cassaro
para movimentar contas bancarias em conjunto com o presidente. O quadro de pessoal conforme aprovagdo, se mantém o mesmo. No item
7 - assuntos gerais Senhor Rudi Miguel Sander comenta que considera o valor que a entidade paga ao contador muito baixo, e comenta
que dificilmente alguém aceitara assinar a contabilidade recebendo este valor. Carlos informa que para aumentar o valor precisa fazer a
alteracdo do estatuto, é discutido, ficando como encaminhamento inserir na proxima assembleia a possibilidade de alteracdo do estatuto.
Finalizada a pauta do dia, senhor Glauber, agradece a todos os presentes encerrando a presente reunido. As legislacdes atendidas neste ato
sao: Lei Federal n° 11.107/2005 (onze mil, cento e sete de dois mil e cinco), Decreto Federal n® 6.017/07 (seis mil e dezessete de dois mil
e sete) Lei federal n° 4.320/64 (quatro mil seiscentos e vinte de sessenta e quarto) e o Estatuto do Consércio. Nada mais havendo a tratar
considera-se encerrada a Assembleia, e eu Kellen lavrei a presente ata na qual sera assinada por mim e pelo presidente do Consorcio eleito
e anexada foto dos membros presente na reunido.

Glauber Burtet Kellen Cassaro
Presidente do Consorcio Iberé Assessora Administrativa
Prefeito de Caxambu do Sul Consorcio Iberé
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RESOLUGAO 001/2022
Publicacdo N° 4442864

RESOLUGAO N°. 002/2022, de 13 de dezembro de 2022.
DISPOE SOBRE A LEI ORCAMENTARIA ANUAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL — IBERE, PARA O
EXERCICIO DE 2023.

O Presidente do Consdrcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental — IBERE, no uso de suas atribuigGes legais e apds aprovagdo em
Assembleia Geral Ordinaria pelos municipios membros do Consorcio,

RESOLVE:
Art. 19, O Orcamento Geral do Consoércio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental para o exercicio de 2023 estima a Receita e fixa a
Despesa em R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).

Art. 20, As receitas serdo arrecadadas mediante o repasse de Contratos de Rateio pelos municipios consorciados e por transferéncias de
convénios firmados com 6rgaos municipais e estaduais, assim demonstrado:

RECEITAS

RUBRICAS DESCRICAO ESTIMADA

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 712.000,00

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 712.000,00

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 829,56

4.1.3.2.1.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS 829,56

4.1.3.2.1.00.11.01 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS ORDINARIO 329,56

4.1.3.2.1.00.11.02 REMUNERAGCAO DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADO 500,00

4.1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 711.170,44

4.1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE ESTADO 355.966,84

4.1.7.2.4.99.00.00 CONVENIO CASAN 355.966,84

4.1.7.3.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS 23.203,60

4.1.7.3.2.99.00.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente de Chapecd 11.601,80

4.1.7.3.2.99.00.02 Fundo Municipal do Reaparelhamento de Bens Lesados 11.601,80

4.1.7.3.9.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 332.000,00

4.1.7.3.9.50.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO 332.000,00

4.1.7.3.9.50.00.01 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 52.000,00

4.1.7.3.9.50.00.02 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 52.000,00

4.1.7.3.9.50.00.03 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL 52.000,00

4.1.7.3.9.50.00.04 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 52.000,00

4.1.7.3.9.50.00.05 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 52.000,00

4.1.7.3.9.50.00.06 MUNICIPIO DE GUATAMBU 52.000,00

4.1.7.3.9.50.00.07 MUNICIPIO DE CHAPECO 20.000,00

DESPESA ORCAMENTARIA

ORGAO/UNIDADE 01. 01 CONSORCIO IBERE 712.000,00
FUNGAO 01.01.04 ADMINISTRACAO 712.000,00
SUB FUB(,‘AO 01.01.04.122 ADMINISTRACKO GERAL 712.000,00
ACAO 2.001 MANUTENGAO ATIVIDADES DO CONSORCIO IBERE 712.000,00
Modalidade Vinculo Descricdo R$
3.3.1.90.00.00.00.00 1501000000 Aplicagdes Diretas 120.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 1701000000 Aplicagdes Diretas 26.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 1501000000 Aplicagdes Diretas 231.033,16
3.3.3.90.00.00.00.00 1701000000 Aplicagdes Diretas 329.966,84
3.4.4.90.00.00.00.00 1501000000 Aplicagdes Diretas 5.000,00

Art. 3°. O Presidente esta autorizado, nos termos do Art. 7° da Lei Federal n°® 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares através
de Resolugao, até o limite de 20% (vinte por cento) da Receita estimada para o orcamento de cada uma das unidades gestoras, observado
o disposto no art. 43 da Lei federal n® 4.320, de 17 de margo de 1964:

I - abrir créditos suplementares a conta do produto de operagdes de crédito até o limite dos valores autorizados em lei;

II - abrir créditos suplementares a conta dos recursos consignados sob a denominacdo de Reserva de Contingéncia, observado o disposto
no inciso III do art. 5° da Lei Complementar Federal n® 101, de 04 de maio de 2000;

III - adotar, durante a execucdo orcamentaria, as medidas necessarias para ajustar a programacao das despesas autorizadas ao efetivo
ingresso das receitas, dentro dos limites constitucionais e legais;
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1V - abrir crédito especial durante a execugdo orcamentaria, mediante aprovagao em Assembleia Geral

Paragrafo primeiro — Para abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo, serdo utilizados como fontes de recursos,
desde que ndao comprometidos:

I - 0 excesso ou provavel excesso de arrecadagdo em cada uma das destinacOes de recursos, observada a tendéncia do exercicio, ou pro-
veniente de cancelamento de restos a pagar;

II - o superavit financeiro do exercicio anterior apurado em cada uma das destinagGes de recursos €;

III — O remanejamento de dotacdes de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operacOes es-
peciais.

Paragrafo segundo - Se excluem desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais especificas aprovadas
no exercicio;

Art. 40, Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicagdo, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.
Chapecd/SC, em 13 de Dezembro de 2022.
GLAUBER BURTET

Presidente do Iberé
Prefeito de Caxambu do Sul
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CONTRATO DE RATEIO 008/2022
Publicacdo N° 4442929
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CONSORCIO TBERE CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATO DE RATEIO N° 008/2022

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CORDILHEIRA ALTA E O CONSORCIO
IBERE, VISANDO ASSEGURAR A
PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS NAS AREAS
INERENTES A EXECUCAO DOS
PROJETOS AMBIENTALIS.

De um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL — CONSORCIO IBERE, pessoa juridica de direito piblico, inscrito no
CNPJ n° 05.871.732/0001-70, com sede na Avenida Senador Atilio Fontana - 591E
Efapi, Cep: 89809-000 — Chapecé — SC, Caixa Postal: 1141 — Universidade
Comunitaria da Regido de Chapecd, Fone: (49) 3321-8091, e-mail:
administrativo@ibere.org.br, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Glauber
Burtet, doravante denominado CONSORCIO ¢ de outro lado o Municipio de
CORDILHEIRA ALTA com sede na Rua Celso Tozzo, n° 27 — Centro, CNPJ n°
95.990.198/0001-04, integrante do Consorcio Iberé, representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. Clodoaldo Breancini, doravante denominado MUNICIPIO resolvem
firmar o presente Contrato de Rateio com o objetivo de utilizar os servigos
especializados na responsabilidade técnica e administrativa oferecidos pelo
CONSORCIO IBERE, tendo como base legal a Lei Federal n® 8.666/93, Lei Federal n°
11.107/2005 e ao Decreto n® 6.017/2007, que dispde sobre normas gerais de contratagao
de consorcios publicos, Lei Municipal de Ratificagdo do Consorcio Publico, conforme
clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato de Rateio ¢ assegurar a prestacdo de servigos
especializados nas areas inerentes a execucdo dos projetos ambientais existentes e os
que venham a ser desenvolvidos conforme Estatuto da Associagdo para a populagdo do
Municipio de CHAPECO, integrante do Consorcio Iberé, compreendendo entre outras
as seguintes agoes:

e Projeto de recomposi¢@o da mata ciliar — em convénio com a CASAN.

e Gerenciamento dos coordenadores municipais.
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CONSORCIO TBERE CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

e Eventos ambientais nos municipios consorciados.

e (Campanha de sensibilizagdo e educativas nos municipios consorciados.

e Reunides de sensibiliza¢do nas comunidades do interior sobre mata ciliar.

e Educacdo Ambiental formal e informal.

e Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Soélidos.

o Elaboragio de projetos para captacdo de recurso.

e Estudo de viabilidade para geragdo de energia através dos Residuos Solidos

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servicos previstos na clausula anterior serdo prestados pelo CONTRATADO na sede do
IBERE ou “in loco”, conforme necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
O presente contrato terd vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho dos servigos ora contratados, 0 MUNICIPIO pagara ao
CONSORCIO o valor total de R$ 52.000,00, com o seguinte desdobramento:

a) Modalidade de despesa 3.1.71.70.01 — R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) Modalidade de despesa 3.3.71.70.01 —R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
¢) Modalidade de despesa 3.3.93.39.05 — R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais):

CLAUSULA QUINTA — DA VERIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
PRESTADOS
Quanto a verificagdo, os servigos considerar-se-d0 perfeitamente executados mediante
acompanhamento pelo Coordenador municipal de trabalho.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
Do Rateio:
O valor contratual previsto sera pago em quatro parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) cada, mediante deposito bancario na conta corrente n® 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa
Econdmica Federal, obrigatoriamente através de depésito identificado.
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Federal, obrigatoriamente através de depdsito identificado.

NSGRCIO TBERE CORDILHEIRA ALTA & 2
CONSORCIO IBERE s
PARCELA VENCIMENTO TOTAL R$
01 31/01/2023 5.000,00
02 31/03/2023 5.000,00
03 30/06/2023 5.000,00
04 30/09/2023 5.000,00
TOTAL 20.000,00
Do Estudo de Viabilidade:

O Valor referente ao Estudo de viabilidade para geragao de energia através de Residuos Solidos,
podera ser pago em até 10 (dez) parcelas no valor de R$ 3.200,00 (trés mil e duzentos reais),
mediante deposito bancério na conta corrente n° 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa Econdmica

§ 1° As despesas decorrentes do presente contrato serdo pagas mediante a utilizagdo dos
respectivos recursos constantes na Lei Orcamentaria — dotagées 3.1.71.70.01 - 3.3.71.70.01 e

3.3.93.39.05.
PARCELA VENCIMENTO TOTAL RS
01 31/01/2023 3.200,00
02 28/02/2023 3.200,00
03 31/03/2023 3.200,00
04 30/04/2023 3.200,00
05 31/05/2023 3.200,00
06 30/06/2023 3.200,00
07 31/07/2023 3.200,00
08 31/08/2023 3.200,00
09 30/09/2023 3.200,00
10 31/10/2023 3.200,00
TOTAL 32.000,00

das atividades;

procedimentos adotados;

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONSORCIO
Sédo obriga¢des do CONSORCIO:
a) Executar com qualidade técnica todo o processo, através de elaboragdo de relatorios

b) Colocar a disposicdo do MUNICIPIO os servigos contratados;

¢) Orientar as atividades do coordenador municipal de trabalho, em relagdo aos

d) Planejar, executar e prestar contas da aquisi¢do de bens e servigos relativos aos
projetos aprovados, segundo a Lei 8.666/93.
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CONSORCIO TBERE CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Sdo obrigagdes do MUNICIPIO:
a) Acompanhar os servigos oferecidos pelo CONSORCIO;
b) Definir conjuntamente com o0 CONSORCIO a necessidade de novos servigos;
¢) Designar o coordenador municipal de trabalho e fornecer as devidas condig¢des de
trabalho para a realizagdo dos servigos planejados e aprovados.

CLAUSULA NONA — DA PRESTACAO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000, o Consorcio deve fornecer as informagdes necessdrias para que sejam
consolidadas, nas contas do Municipio todas as despesas realizadas com os recursos entregues por
conta do presente Contrato de Rateio.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
Sem prejuizo do previsto no art. 87 da Lei n® 8.666/93, o MUNICIPIO ficara sujeito a multa de
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimpléncia, sendo suspensos os
servicos até a regularizacao da divida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Chapeco, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
duvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condigdes estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presenca de duas testemunhas.

Chapeco, SC, 19 de dezembro de 2022

Assinado digitalmente por GLAUBER BURTET:03907219996
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=79921987000137,

( ; LAU B E R B U RTET-OU:Secretana da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
«e-CPF A1, OU=(em branco), CN=GLAUBER BURTET:

03907219996

Razéo: Eu sou o autor deste documento
Localizagéo: Caxambu do Sul/SC

Data: 2022.12.19 15:41:06-03'00"

Foxit Reader Versao: 10.1.0

Glauber Burtet
Presidente do CONSORCIO IBERE

Clodoaldo Breancini
Prefeito municipal de Cordilheira Alta/SC

Testemunhas:
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CONTRATO DE RATEIO 009/2022
Publicacdo N° 4442931

CONSORCIO IBERE

MUNICIPIO DE CHAPECO

CONTRATO DE RATEIO N° 009/2022

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE
CHAPECO E O CONSORCIO IBERE,
VISANDO ASSEGURAR A PRESTACAO
DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS
AREAS INERENTES A EXECUCAO DOS
PROJETOS AMBIENTALIS.

De um lado CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL — CONSORCIO IBERE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ n° 05.871.732/0001-70, com sede na Avenida Senador Atilio Fontana - 591E
Efapi, Cep: 89809-000 — Chapec6 — SC, Caixa Postal: 1141 — Universidade
Comunitaria da Regido de Chapecoé, Fone: (49) 3321-8091, e-mail:
administrativo@ibere.org.br, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Glauber
Burtet, doravante denominado CONSORCIO e de outro lado o Municipio de
CHAPECO com sede na Avenida Getilio Vargas, n° 957, CNPJ n° 83.021.808/0001-82
integrante do Consorcio Iberé, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Joao
Rodrigues, doravante denominado MUNICIPIO resolvem firmar o presente Contrato
de Rateio com o objetivo de utilizar os servigos especializados na responsabilidade
técnica e administrativa oferecidos pelo CONSORCIO IBERE, tendo como base legal a
Lei Federal n® 8.666/93, Lei Federal n° 11.107/2005 e ao Decreto n°® 6.017/2007, que
dispde sobre normas gerais de contratacdo de consoércios publicos, Lei Municipal de
Ratificagdo do Consorcio Publico, conforme clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato de Rateio ¢ assegurar a prestacdo de servigos
especializados nas areas inerentes a execugdo dos projetos ambientais existentes € 0s
que venham a ser desenvolvidos conforme Estatuto da Associag@o para a populagdo do
Municipio de CHAPECO, integrante do Consorcio Iberé, compreendendo entre outras
as seguintes agoes:

e Projeto de recomposi¢@o da mata ciliar — em convénio com a CASAN.

e Gerenciamento dos coordenadores municipais.

o Eventos ambientais nos municipios consorciados.
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CONSORCIO IBERE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPECO

e Campanha de sensibilizacdo e educativas nos municipios consorciados.

e Reunides de sensibiliza¢do nas comunidades do interior sobre mata ciliar.
e Educacdo Ambiental formal e informal.

e Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Soélidos.

e Elaboragao de projetos para captagdo de recurso.

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servigos previstos na clausula anterior serdo prestados pelo CONTRATADO na sede do
IBERE ou “in loco”, conforme necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA
O presente contrato terd vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho dos servigos ora contratados, o0 MUNICIPIO pagara ao
CONSORCIO o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o seguinte desdobramento:

a) Modalidade de despesa 3.1.71.70.01 —R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) Modalidade de despesa 3.3.71.70.01 —R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

PARCELA VENCIMENTO DESPESA MANUTENCAO TOTAL
COM DO R$
PESSOAL CONSORCIO
01 31/01/2023 3.750,00 1.250,00 5.000,00
02 31/03/2023 3.750,00 1.250,00 5.000,00
03 30/06/2023 3.750,00 1.250,00 5.000,00
04 30/09/2023 3.750,00 1.250,00 5.000,00
TOTAL 15.000,00 5.000,00 20.000,00

CLAUSULA QUINTA - DA VERIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
PRESTADOS

Quanto a verificagdo, os servicos considerar-se-d0 perfeitamente executados mediante
acompanhamento pelo Coordenador municipal de trabalho.
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CONSORCIO IBERE

MUNICIPIO DE CHAPECO

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O valor contratual previsto sera pago em quatro parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) cada, com vencimentos de acordo com clausula quarta deste contato, mediante deposito
bancario na conta corrente n° 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa Econdmica Federal,
obrigatoriamente através de deposito identificado.

§ 1° As despesas decorrentes do presente contrato serdo pagas mediante a utilizagdo dos
respectivos recursos constantes na Lei Orcamentaria — dotacdes 3.1.71.70.01 e 3.3.71.70.01.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONSORCIO

Séo obrigacdes do CONSORCIO:

a) Executar com qualidade técnica todo o processo, através de elaboragdo de relatorios
das atividades;

b) Colocar a disposigdo do MUNICIPIO os servigos contratados;

¢) Orientar as atividades do coordenador municipal de trabalho, em relacdo aos
procedimentos adotados;

d) Planejar, executar e prestar contas da aquisi¢do de bens e servigos relativos aos
projetos aprovados, segundo a Lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Sao obrigacdes do MUNICIPIO:
a) Acompanhar os servigos oferecidos pelo CONSORCIO;
b) Definir conjuntamente com o0 CONSORCIO a necessidade de novos servigos;
¢) Designar o coordenador municipal de trabalho e fornecer as devidas condi¢des de
trabalho para a realizac¢do dos servigos planejados e aprovados.

CLAUSULA NONA — DA PRESTACAO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000, o Consorcio deve fornecer as informagdes necessdrias para que sejam
consolidadas, nas contas do Municipio todas as despesas realizadas com os recursos entregues por
conta do presente Contrato de Rateio.
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CONSORCIO IBERE

MUNICIPIO DE CHAPECO

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES
Sem prejuizo do previsto no art. 87 da Lei n° 8.666/93, o MUNICIPIO ficara sujeito a multa de
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimpléncia, sendo suspensos os
servigos até a regularizacdo da divida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Chapeco, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
duvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condigdes estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presenga de duas testemunhas.

Chapecd, SC, 19 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por GLAUBER BURTET:03907219996
G LAU B E R DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,

0U=79921987000137, OU=Secretaria da Receita Federal do

Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
B U RT ET . CN=GLAUBER BURTET:03907219996

Razao: Eu sou o autor deste documento

Localizagéo: Caxambu do Sul/SC
039072 1 9996 Data: 2022.12.19 15:40:52-03'00"

Foxit Reader Vers&o: 10.1.0

Glauber Burtet
Presidente do CONSORCIO IBERE

Joao Rodrigues
Prefeito municipal de Chapecd/SC

Testemunhas:
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CONTRATO DE RATEIO 010/2022
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CONSORCIO IBERE

Publicacdo N°© 4442935

CONTRATO DE RATEIO N° 010/2022

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE
GUATAMBU E O CONSORCIO IBERE,
VISANDO ASSEGURAR A PRESTACAO
DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS
AREAS INERENTES A EXECUCAO DOS
PROJETOS AMBIENTALIS.

De um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL — CONSORCIO IBERE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ n°® 05.871.732/0001-70, com sede na Avenida Senador Atilio Fontana - 591E
Efapi, Cep: 89809-000 — Chapec6 — SC, Caixa Postal: 1141 — Universidade
Comunitaria da Regido de Chapecd, Fone: (49) 3321-8091, e-mail:
administrativo@ibere.org.br, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Glauber
Burtet, doravante denominado CONSORCIO e de outro lado o Municipio de
GUATAMBU com sede na Rua Manoel Rolim de Moura, 825, Centro, Guatambu - SC,
CNPJ n° 95.990.206/0001-12 integrante do Consoércio Iberé, representado pelo seu
Prefeito Municipal Sr. Luiz Clévis Dal Piva, doravante denominado MUNICiPIO
resolvem firmar o presente Contrato de Rateio com o objetivo de utilizar os servigos
especializados na responsabilidade técnica e administrativa oferecidos pelo
CONSORCIO IBERE, tendo como base legal a Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n°
11.107/2005 e ao Decreto n® 6.017/2007, que dispde sobre normas gerais de contratagdo
de consorcios publicos, Lei Municipal de Ratificagdo do Consorcio Publico, conforme
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato de Rateio ¢é assegurar a prestacdo de servigos
especializados nas areas inerentes a execucao dos projetos ambientais existentes € 0s
que venham a ser desenvolvidos conforme Estatuto da Associagdo para a populagdo do
Municipio de CHAPECO, integrante do Consorcio Iberé, compreendendo entre outras
as seguintes agoes:

e Projeto de recomposi¢do da mata ciliar — em convénio com a CASAN.

e Gerenciamento dos coordenadores municipais.
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¢ Eventos ambientais nos municipios consorciados.

e Campanha de sensibilizacdo e educativas nos municipios consorciados.

e Reunides de sensibilizagdo nas comunidades do interior sobre mata ciliar.

e Educacdo Ambiental formal e informal.

e Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos.

o Elabora¢do de projetos para captagao de recurso.

e Estudo de viabilidade para geracdo de energia através dos Residuos Solidos

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servigos previstos na cldusula anterior serdo prestados pelo CONTRATADO na sede do
IBERE ou “in loco”, conforme necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA
O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho dos servicos ora contratados, 0 MUNICIPIO pagara ao
CONSORCIO o valor total de R$ 52.000,00, com o seguinte desdobramento:

a) Modalidade de despesa 3.1.71.70.01 —R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) Modalidade de despesa 3.3.71.70.01 —R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
¢) Modalidade de despesa 3.3.93.39.05 —R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais):

CLAUSULA QUINTA — DA VERIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
PRESTADOS
Quanto a verificagdo, os servicos considerar-se-d0 perfeitamente executados mediante
acompanhamento pelo Coordenador municipal de trabalho.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
Do Rateio:
O valor contratual previsto sera pago em quatro parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) cada, mediante deposito bancério na conta corrente n® 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa
Econdmica Federal, obrigatoriamente através de depésito identificado.
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Federal, obrigatoriamente através de depdsito identificado.

PARCELA VENCIMENTO TOTAL RS
01 31/01/2023 5.000,00
02 31/03/2023 5.000,00
03 30/06/2023 5.000,00
04 30/09/2023 5.000,00
TOTAL 20.000,00
Do Estudo de Viabilidade:

O Valor referente ao Estudo de viabilidade para gerac@o de energia através de Residuos Solidos,
podera ser pago em até 10 (dez) parcelas no valor de R$ 3.200,00 (trés mil ¢ duzentos reais),
mediante deposito bancério na conta corrente n° 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa Economica

§ 1° As despesas decorrentes do presente contrato serdo pagas mediante a utilizagdo dos
respectivos recursos constantes na Lei Orgamentaria — dotagées 3.1.71.70.01 - 3.3.71.70.01 e

3.3.93.39.05.
PARCELA VENCIMENTO TOTAL R$
01 31/01/2023 3.200,00
02 28/02/2023 3.200,00
03 31/03/2023 3.200,00
04 30/04/2023 3.200,00
05 31/05/2023 3.200,00
06 30/06/2023 3.200,00
07 31/07/2023 3.200,00
08 31/08/2023 3.200,00
09 30/09/2023 3.200,00
10 31/10/2023 3.200,00
TOTAL 32.000,00

Sao obrigagcdes do CONSORCIO:

das atividades;

procedimentos adotados;

projetos aprovados, segundo a Lei 8.666/93.

b) Colocar a disposi¢do do MUNICIPIO os servigos contratados;
¢) Orientar as atividades do coordenador municipal de trabalho, em relagdo aos

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONSORCIO

a) Executar com qualidade técnica todo o processo, através de elaboracdo de relatdrios

d) Planejar, executar e prestar contas da aquisicdo de bens e servigos relativos aos
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Sao obrigagdes do MUNICIPIO:
a) Acompanhar os servicos oferecidos pelo CONSORCIO;
b) Definir conjuntamente com o CONSORCIO a necessidade de novos servigos;
c¢) Designar o coordenador municipal de trabalho e fornecer as devidas condi¢des de
trabalho para a realizag¢@o dos servigos planejados e aprovados.

CLAUSULA NONA — DA PRESTACAO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000, o Consorcio deve fornecer as informagdes necessdrias para que sejam
consolidadas, nas contas do Municipio todas as despesas realizadas com os recursos entregues por
conta do presente Contrato de Rateio.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
Sem prejuizo do previsto no art. 87 da Lei n® 8.666/93, o MUNICIPIO ficara sujeito a multa de
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimpléncia, sendo suspensos os
servigos até a regularizacdo da divida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Chapecd, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
duvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condigdes estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presenga de duas testemunhas.

Chapeco, SC, 19 de dezembro de 2022

Assinado digitalmente por GLAUBER BURTET:03907219996
encial, OU=;

!

03907219996 &
Data: 2022. 9 15:40:22-03'00"
Foxit rséo: 10.1.0

oxit Read

Glauber Burtet
Presidente do CONSORCIO IBERE

Luiz Clévis Dal Piva
Prefeito Municipal de Guatambu/SC

Testemunhas:
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Publicacdo N° 4442941

CONTRATO DE RATEIO N° 011/2022

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
PLANALTO ALEGRE E O CONSORCIO
IBERE, VISANDO ASSEGURAR A
PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS NAS AREAS
INERENTES A EXECUCAO DOS
PROJETOS AMBIENTALIS.

De um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL — CONSORCIO IBERE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ n° 05.871.732/0001-70, com sede na Avenida Senador Atilio Fontana - 591E
Efapi, Cep: 89809-000 — Chapecé — SC, Caixa Postal: 1141 — Universidade
Comunitaria da Regido de Chapecoé, Fone: (49) 3321-8091, e-mail:
administrativo@ibere.org.br, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Glauber
Burtet, doravante denominado CONSORCIO e de outro lado o Municipio de
PLANALTO ALEGRE com sede na Avenida Santa Catarina, n°® 390, Centro, CNPJ n°
95.990.255/0001-55 integrante do Consorcio Iberé, representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. Sadi Dallacorte, doravante denominado MUNICIPIO resolvem firmar o
presente Contrato de Rateio com o objetivo de utilizar os servigos especializados na
responsabilidade técnica e administrativa oferecidos pelo CONSORCIO IBERE, tendo
como base legal a Lei Federal n® 8.666/93, Lei Federal n° 11.107/2005 e ao Decreto n°
6.017/2007, que dispde sobre normas gerais de contratagdo de consércios publicos, Lei
Municipal de Ratificagdo do Consoércio Publico, conforme cldusulas e condig¢des
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato de Rateio é assegurar a prestacdo de servigos
especializados nas areas inerentes a execugdo dos projetos ambientais existentes e 0s
que venham a ser desenvolvidos conforme Estatuto da Associagdo para a populacdo do
Municipio de CHAPECO, integrante do Consorcio Iberé, compreendendo entre outras
as seguintes agoes:

e Projeto de recomposi¢@o da mata ciliar — em convénio com a CASAN.

e Gerenciamento dos coordenadores municipais.

o Eventos ambientais nos municipios consorciados.

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edicdo Extra N° 4080 Pagina 76

wu R
CONSORCIO IBERE

e Campanha de sensibilizacdo ¢ educativas nos municipios consorciados.

e Reunides de sensibilizagdo nas comunidades do interior sobre mata ciliar.

e Educacdo Ambiental formal e informal.

¢ Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos.

o Elabora¢do de projetos para captagao de recurso.

e Estudo de viabilidade para geracdo de energia através dos Residuos Solidos

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servigos previstos na cldusula anterior serdo prestados pelo CONTRATADO na sede do
IBERE ou “in loco”, conforme necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA
O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho dos servicos ora contratados, 0 MUNICIPIO pagara ao
CONSORCIO o valor total de R$ 52.000,00, com o seguinte desdobramento:

a) Modalidade de despesa 3.1.71.70.01 —R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) Modalidade de despesa 3.3.71.70.01 —R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
¢) Modalidade de despesa 3.3.93.39.05 — R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais):

CLAUSULA QUINTA — DA VERIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
PRESTADOS
Quanto a verificagdo, os servicos considerar-se-d0 perfeitamente executados mediante
acompanhamento pelo Coordenador municipal de trabalho.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
Do Rateio:
O valor contratual previsto sera pago em quatro parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) cada, mediante depdsito bancario na conta corrente n° 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa
Econdmica Federal, obrigatoriamente através de deposito identificado.
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PARCELA VENCIMENTO TOTAL RS
01 31/01/2023 5.000,00
02 31/03/2023 5.000,00
03 30/06/2023 5.000,00
04 30/09/2023 5.000,00
TOTAL 20.000,00
Do Estudo de Viabilidade:

O Valor referente ao Estudo de viabilidade para geracdo de energia através de Residuos Solidos,
podera ser pago em até 10 (dez) parcelas no valor de R$ 3.200,00 (trés mil e duzentos reais),
mediante depdsito bancario na conta corrente n° 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa Econdmica
Federal, obrigatoriamente através de depésito identificado.

§ 1° As despesas decorrentes do presente contrato serdo pagas mediante a utilizagdo dos
respectivos recursos constantes na Lei Orgamentaria — dotagées 3.1.71.70.01 - 3.3.71.70.01 e

3.3.93.39.05.
PARCELA VENCIMENTO TOTAL R$
01 31/01/2023 3.200,00
02 28/02/2023 3.200,00
03 31/03/2023 3.200,00
04 30/04/2023 3.200,00
05 31/05/2023 3.200,00
06 30/06/2023 3.200,00
07 31/07/2023 3.200,00
08 31/08/2023 3.200,00
09 30/09/2023 3.200,00
10 31/10/2023 3.200,00
TOTAL 32.000,00

das atividades;

b) Colocar a disposi¢do do MUNICIPIO os servigos contratados;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONSORCIO
Sao obrigagdes do CONSORCIO:
a) Executar com qualidade técnica todo o processo, através de elaboracdo de relatdrios

¢) Orientar as atividades do coordenador municipal de trabalho, em relagdo aos
procedimentos adotados;

d) Planejar, executar e prestar contas da aquisicdo de bens e servicos relativos aos
projetos aprovados, segundo a Lei 8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Sédo obrigagdes do MUNICIPIO:
a) Acompanhar os servicos oferecidos pelo CONSORCIO;
b) Definir conjuntamente com o CONSORCIO a necessidade de novos servigos;
¢) Designar o coordenador municipal de trabalho e fornecer as devidas condi¢des de
trabalho para a realizag¢do dos servigos planejados e aprovados.

CLAUSULA NONA — DA PRESTACAO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n® 101, de 04 de
maio de 2000, o Consorcio deve fornecer as informagdes necessarias para que sejam
consolidadas, nas contas do Municipio todas as despesas realizadas com os recursos entregues por
conta do presente Contrato de Rateio.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
Sem prejuizo do previsto no art. 87 da Lei n° 8.666/93, o MUNICIPIO ficara sujeito a multa de
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimpléncia, sendo suspensos os
servigos até a regularizacdo da divida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Chapecd, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
duvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condigdes estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presenga de duas testemunhas.

Chapeco, SC, 19 de dezembro de 2022
bl b
GLAUBER DN oA SO Breon, OUSPresancil | oo0r219986

0U=79921987000137, 0’U=Secretana da‘Recei(a Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
B U RTET - CN=GLAUBER BURTET:03907219996
- Razéo: sou o r deste documento
Locali 0: Cas u do Sul/SC
039072 1 9996 Data: 2022.12.19 15:40:06-03'00"
Foxit Reader Versao: 10.1.0
Glauber Burtet
. N
Presidente do CONSORCIO IBERE

Sadi Dallacorte
Prefeito Municipal de Planalto Alegre

Testemunhas:
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CONTRATO DE RATEIO N° 012/2022

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE
CAXAMBU DO SUL E O CONSORCIO
IBERE, VISANDO ASSEGURAR A
PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS NAS AREAS
INERENTES A EXECUCAO DOS
PROJETOS AMBIENTALIS.

De um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL — CONSORCIO IBERE, pessoa juridica de direito piblico, inscrito no
CNPJ n° 05.871.732/0001-70, com sede na Avenida Senador Atilio Fontana - 591E
Efapi, Cep: 89809-000 — Chapecé — SC, Caixa Postal: 1141 — Universidade
Comunitaria da Regido de Chapecod, Fone: (49) 3321-8091, e-mail:
administrativo@ibere.org.br, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Glauber
Burtet, doravante denominado CONSORCIO e de outro lado o Municipio de
CAXAMBU DO SUL com sede na Rua Indio Cond4, n° 55 - Centro, CNPJ n°
83.021.816/0001-29, integrante do Consorcio Iberé, representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. Glauber Burtet, doravante denominado MUNICIPIO resolvem firmar o
presente Contrato de Rateio com o objetivo de utilizar os servigos especializados na
responsabilidade técnica e administrativa oferecidos pelo CONSORCIO IBERE, tendo
como base legal a Lei Federal n® 8.666/93, Lei Federal n® 11.107/2005 e ao Decreto n°
6.017/2007, que dispde sobre normas gerais de contratacdo de consorcios publicos, Lei
Municipal de Ratificagdo do Consorcio Publico, conforme clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto do presente Contrato de Rateio ¢ assegurar a prestacdo de servigos
especializados nas areas inerentes a execugdo dos projetos ambientais existentes ¢ 0s
que venham a ser desenvolvidos conforme Estatuto da Associagdo para a populagdo do
Municipio de CHAPECO, integrante do Consorcio Iberé, compreendendo entre outras
as seguintes agoes:

e Projeto de recomposicdo da mata ciliar — em convénio com a CASAN.

e Gerenciamento dos coordenadores municipais.

e Eventos ambientais nos municipios consorciados.

e Campanha de sensibilizagdo e educativas nos municipios consorciados.

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 80

CONSORCIO IBERE

= o
T

e Reunides de sensibilizagdo nas comunidades do interior sobre mata ciliar.

e Educacao Ambiental formal e informal.

e Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos.

e Elabora¢ao de projetos para captagao de recurso.

e Estudo de viabilidade para geracao de energia através dos Residuos Solidos

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servigos previstos na cldusula anterior serdo prestados pelo CONTRATADO na sede do
IBERE ou “in loco”, conforme necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho dos servicos ora contratados, 0 MUNICIPIO pagara ao
CONSORCIO o valor total de R$ 52.000,00, com o seguinte desdobramento:

a) Modalidade de despesa 3.1.71.70.01 —R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) Modalidade de despesa 3.3.71.70.01 —R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
¢) Modalidade de despesa 3.3.93.39.05 — R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais):

CLAUSULA QUINTA - DA VERIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
PRESTADOS
Quanto a verificagdo, os servicos considerar-se-d0 perfeitamente executados mediante
acompanhamento pelo Coordenador municipal de trabalho.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
Do Rateio:
O valor contratual previsto serd pago em quatro parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) cada, mediante depdsito bancario na conta corrente n® 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa
Econdmica Federal, obrigatoriamente através de deposito identificado.
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PARCELA VENCIMENTO TOTAL RS
01 31/01/2023 5.000,00
02 31/03/2023 5.000,00
03 30/06/2023 5.000,00
04 30/09/2023 5.000,00
TOTAL 20.000,00

Do Estudo de Viabilidade:
O Valor referente ao Estudo de viabilidade para geracdo de energia através de Residuos Solidos,
podera ser pago em até 10 (dez) parcelas no valor de R$ 3.200,00 (trés mil e duzentos reais),
mediante depdsito bancério na conta corrente n® 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa Econdmica
Federal, obrigatoriamente através de depésito identificado.

§ 1° As despesas decorrentes do presente contrato serdo pagas mediante a utilizagdo dos
respectivos recursos constantes na Lei Orgamentaria — dotagdes 3.1.71.70.01 - 3.3.71.70.01 e

3.3.93.39.05.
PARCELA VENCIMENTO TOTAL R$
01 31/01/2023 3.200,00
02 28/02/2023 3.200,00
03 31/03/2023 3.200,00
04 30/04/2023 3.200,00
05 31/05/2023 3.200,00
06 30/06/2023 3.200,00
07 31/07/2023 3.200,00
08 31/08/2023 3.200,00
09 30/09/2023 3.200,00
10 31/10/2023 3.200,00
TOTAL 32.000,00

das atividades;

procedimentos adotados;

b) Colocar a disposi¢do do MUNICIPIO os servigos contratados;
¢) Orientar as atividades do coordenador municipal de trabalho, em relagdo aos

projetos aprovados, segundo a Lei 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONSORCIO
Séo obrigagdes do CONSORCIO:
a) Executar com qualidade técnica todo o processo, através de elaboragdo de relatorios

d) Planejar, executar e prestar contas da aquisi¢do de bens e servigos relativos aos

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br




31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 82

CONSORCIO IBERE

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Séo obrigagdes do MUNICIPIO:
a) Acompanhar os servigos oferecidos pelo CONSORCIO;
b) Definir conjuntamente com o0 CONSORCIO a necessidade de novos servigos;
¢) Designar o coordenador municipal de trabalho e fornecer as devidas condi¢des de
trabalho para a realizac¢do dos servicos planejados e aprovados.

CLAUSULA NONA — DA PRESTACAO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000, o Consorcio deve fornecer as informagOes necessarias para que sejam
consolidadas, nas contas do Municipio todas as despesas realizadas com os recursos entregues por
conta do presente Contrato de Rateio.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
Sem prejuizo do previsto no art. 87 da Lei n° 8.666/93, o MUNICIPIO ficara sujeito a multa de
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimpléncia, sendo suspensos os
servigos até a regularizacdo da divida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Chapeco, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
duvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condi¢des estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presenga de duas testemunhas.

Chapeco, SC, 19 de dezembro de 2022

Assinado digitalmente por GLAUBER BURTET:03907219996
. DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=79921987000137,
G LAU B E R B U RT ET OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
*® A1, OU=(em branco), CN=GLAUBER BURTET:03907219996
Razao: Eu sou o autor deste documento
03907219996 Localizagao: Caxambu do SuISC
Data: 2022.12.19 15:39:46-03'00"

Foxit Reader Versao: 10.1.0

Glauber Burtet
Presidente do CONSORCIO IBERE

Assinado digitalmente por GLAUBER BURTET:03907219996
« DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=79921987000137,
GLAUBER BURTET :3isotr e svresa ooy
* A1, OU=(em branco), CN=GLAUBER BURTET:03907219996
Razao: Eu sou o autor deste documento
039072 1 9996 Localizagao: Caxambu do Sul/SC
Data: 2022.12.19 15:39:54-03'00"
Foxit Reader Versao: 10.1.0

Glauber Burtet
Prefeito do municipio de Caxambu do Sul/SC

Testemunhas:
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CONTRATO DE RATEIO N° 013/2022

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE
AGUAS DE CHAPECO E O CONSORCIO
IBERE, VISANDO ASSEGURAR A
PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS NAS AREAS
INERENTES A EXECUCAO DOS
PROJETOS AMBIENTALIS.

De um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL — CONSORCIO IBERE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ n° 05.871.732/0001-70, com sede na Avenida Senador Atilio Fontana - 591E
Efapi, Cep: 89809-000 — Chapecé — SC, Caixa Postal: 1141 — Universidade
Comunitaria da Regido de Chapecod, Fone: (49) 3321-8091, e-mail:
administrativo@ibere.org.br, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Sr. Glauber
Burtet, doravante denominado CONSORCIO e de outro lado o Municipio de AGUAS
DE CHAPECO com sede na Rua Porto Unido, 968 - Centro CEP: 89883-000 CNPJ:
82.804.212/0001-96 integrante do Consoércio Iberé, representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. Leonir Anténio Hentges, doravante denominado MUNICIPIO
resolvem firmar o presente Contrato de Rateio com o objetivo de utilizar os servigos
especializados na responsabilidade técnica e administrativa oferecidos pelo
CONSORCIO IBERE, tendo como base legal a Lei Federal n°® 8.666/93, Lei Federal n°
11.107/2005 e ao Decreto n° 6.017/2007, que dispde sobre normas gerais de contratacio
de consodrcios publicos, Lei Municipal de Ratificagdo do Consorcio Publico, conforme
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato de Rateio ¢ assegurar a prestacdo de servigos
especializados nas areas inerentes a execugdo dos projetos ambientais existentes ¢ 0s
que venham a ser desenvolvidos conforme Estatuto da Associag@o para a populagdo do
Municipio de CHAPECO, integrante do Consércio Iberé, compreendendo entre outras
as seguintes agoes:

e Projeto de recomposicdo da mata ciliar — em convénio com a CASAN.

e Gerenciamento dos coordenadores municipais.

e Eventos ambientais nos municipios consorciados.
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e Campanha de sensibilizacdo e educativas nos municipios consorciados.

e Reunides de sensibilizagdo nas comunidades do interior sobre mata ciliar.

e Educacdo Ambiental formal e informal.

¢ Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos.

o Elaboragao de projetos para captacao de recurso.

e Estudo de viabilidade para geracdo de energia através dos Residuos Solidos

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servigos previstos na clausula anterior serdo prestados pelo CONTRATADO na sede do
IBERE ou “in loco”, conforme necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA
O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho dos servigos ora contratados, o0 MUNICIPIO pagard ao
CONSORCIO o valor total de R$ 52.000,00, com o seguinte desdobramento:

a) Modalidade de despesa 3.1.71.70.01 —R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) Modalidade de despesa 3.3.71.70.01 —R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
¢) Modalidade de despesa 3.3.93.39.05 — R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais):

CLAUSULA QUINTA — DA VERIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
PRESTADOS
Quanto a verificagdo, os servicos considerar-se-d0 perfeitamente executados mediante
acompanhamento pelo Coordenador municipal de trabalho.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
Do Rateio:
O valor contratual previsto sera pago em quatro parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) cada, mediante depdsito bancério na conta corrente n® 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa
Econdmica Federal, obrigatoriamente através de deposito identificado.
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PARCELA VENCIMENTO TOTAL RS
01 31/01/2023 5.000,00
02 31/03/2023 5.000,00
03 30/06/2023 5.000,00
04 30/09/2023 5.000,00
TOTAL 20.000,00
Do Estudo de Viabilidade:

O Valor referente ao Estudo de viabilidade para geracdo de energia através de Residuos Solidos,
podera ser pago em até 10 (dez) parcelas no valor de R$ 3.200,00 (trés mil e duzentos reais),
mediante depdsito bancério na conta corrente n° 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa Econdmica
Federal, obrigatoriamente através de depésito identificado.

§ 1° As despesas decorrentes do presente contrato serdo pagas mediante a utilizacdo dos
respectivos recursos constantes na Lei Orgamentaria — dotagdes 3.1.71.70.01 - 3.3.71.70.01 e

3.3.93.39.05.
PARCELA VENCIMENTO TOTAL R$
01 31/01/2023 3.200,00
02 28/02/2023 3.200,00
03 31/03/2023 3.200,00
04 30/04/2023 3.200,00
05 31/05/2023 3.200,00
06 30/06/2023 3.200,00
07 31/07/2023 3.200,00
08 31/08/2023 3.200,00
09 30/09/2023 3.200,00
10 31/10/2023 3.200,00
TOTAL 32.000,00

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONSORCIO

Séo obrigagdes do CONSORCIO:

a) Executar com qualidade técnica todo o processo, através de elaboracdo de relatdrios

das atividades;

b) Colocar a disposi¢do do MUNICIPIO os servigos contratados;

¢) Orientar as atividades do coordenador municipal de trabalho, em relagdo aos

procedimentos adotados;

d) Planejar, executar e prestar contas da aquisi¢do de bens e servigos relativos aos

projetos aprovados, segundo a Lei 8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Séo obrigagdes do MUNICIPIO:
a) Acompanhar os servicos oferecidos pelo CONSORCIO;
b) Definir conjuntamente com o0 CONSORCIO a necessidade de novos servigos;
¢) Designar o coordenador municipal de trabalho e fornecer as devidas condig¢des de
trabalho para a realizac¢@o dos servicos planejados e aprovados.

CLAUSULA NONA — DA PRESTACAO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n® 101, de 04 de
maio de 2000, o Consorcio deve fornecer as informagOes necessdrias para que sejam
consolidadas, nas contas do Municipio todas as despesas realizadas com os recursos entregues por
conta do presente Contrato de Rateio.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES
Sem prejuizo do previsto no art. 87 da Lei n® 8.666/93, o MUNICIPIO ficara sujeito a multa de
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimpléncia, sendo suspensos os
servigos até a regularizacdo da divida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Chapeco, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
duvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condi¢des estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presenga de duas testemunhas.

Chapeco, SC, 19 de dezembro de 2022

BER BURTET:03907219996
ncial, 0U=79921987000137,
B, OU=RFB

al do Brasil - RFB,
=GLAUBER BURTET:

Glauber Burtet
Presidente do CONSORCIO IBERE

Leonir Antonio Hentges
Prefeito do Municipio de Aguas de Chapecé/SC

Testemunhas:

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 87

CONTRATO DE RATEIO 014/2022

I 8

CONSORCIO IBERE

Publicacdo N°© 4442947

CONTRATO DE RATEIO N° 014/2022

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO
CARLOS/SC E O CONSORCIO IBERE,
VISANDO ASSEGURAR A PRESTACAO
DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS
AREAS INERENTES A EXECUCAO DOS
PROJETOS AMBIENTALIS.

De um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL — CONSORCIO IBERE, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ n°® 05.871.732/0001-70, com sede na Avenida Senador Atilio Fontana - 591E
Efapi, Cep: 89809-000 — Chapec6é — SC, Caixa Postal: 1141 — Universidade
Comunitaria da Regido de Chapecd, Fone: (49) 3321-8091, e-mail:
administrativo@ibere.org.br, neste ato representado pelo seu presidente Sr. Sr. Glauber
Burtet, doravante denominado CONSORCIO e de outro lado o Municipio de SAO
CARLOS com sede na Rua Demétrio Lorenz, 747 - Centro, CNPJ n°® 82.945.718/0001-
15 integrante do Consorcio Iberé, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Rudi
Miguel Sander, doravante denominado MUNICIPIO resolvem firmar o presente
Contrato de Rateio com o objetivo de utilizar os servicos especializados na
responsabilidade técnica e administrativa oferecidos pelo CONSORCIO IBERE, tendo
como base legal a Lei Federal n® 8.666/93, Lei Federal n° 11.107/2005 e ao Decreto n°
6.017/2007, que dispde sobre normas gerais de contratacdo de consorcios publicos, Lei
Municipal de Ratificagdo do Consoércio Publico, conforme clausulas e condi¢des
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato de Rateio ¢é assegurar a prestacdo de servigos
especializados nas areas inerentes a execucao dos projetos ambientais existentes e 0s
que venham a ser desenvolvidos conforme Estatuto da Associag@o para a populagdo do
Municipio de CHAPECO, integrante do Consorcio Iberé, compreendendo entre outras
as seguintes agoes:

e Projeto de recomposiciio da mata ciliar — em convénio com a CASAN.

e Gerenciamento dos coordenadores municipais.

o Eventos ambientais nos municipios consorciados.

e Campanha de sensibilizagdo e educativas nos municipios consorciados.
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e Reunides de sensibilizagdo nas comunidades do interior sobre mata ciliar.

e Educacdo Ambiental formal e informal.

e Plano Intermunicipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos.

o Elabora¢ao de projetos para captagao de recurso.

o Estudo de viabilidade para geracdo de energia através dos Residuos Solidos

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS
Os servigos previstos na cldusula anterior serdo prestados pelo CONTRATADO na sede do
IBERE ou “in loco”, conforme necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
O presente contrato tera vigéncia de 01 de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023.

CLAUSULA QUARTA — DOS VALORES
Pelo correto e perfeito desempenho dos servigos ora contratados, o0 MUNICIPIO pagard ao
CONSORCIO o valor total de R$ 52.000,00, com o seguinte desdobramento:

a) Modalidade de despesa 3.1.71.70.01 —R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) Modalidade de despesa 3.3.71.70.01 —R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
¢) Modalidade de despesa 3.3.93.39.05 — R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais):

CLAUSULA QUINTA — DA VERIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
PRESTADOS
Quanto a verificagdo, os servicos considerar-se-d0 perfeitamente executados mediante
acompanhamento pelo Coordenador municipal de trabalho.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO
Do Rateio:
O valor contratual previsto sera pago em quatro parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) cada, mediante depdsito bancario na conta corrente n° 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa
Econémica Federal, obrigatoriamente através de deposito identificado.
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PARCELA VENCIMENTO TOTAL RS
01 31/01/2023 5.000,00
02 31/03/2023 5.000,00
03 30/06/2023 5.000,00
04 30/09/2023 5.000,00
TOTAL 20.000,00
Do Estudo de Viabilidade:

O Valor referente ao Estudo de viabilidade para geracdo de energia através de Residuos Solidos,
podera ser pago em até 10 (dez) parcelas no valor de R$ 3.200,00 (trés mil e duzentos reais),
mediante depdsito bancério na conta corrente n® 3.240-4, agencia n° 0414 - Caixa Econdmica
Federal, obrigatoriamente através de depésito identificado.

§ 1° As despesas decorrentes do presente contrato serdo pagas mediante a utilizagdo dos
respectivos recursos constantes na Lei Orgamentaria — dotagdes 3.1.71.70.01 - 3.3.71.70.01 e

3.3.93.39.05.
PARCELA VENCIMENTO TOTAL R$
01 31/01/2023 3.200,00
02 28/02/2023 3.200,00
03 31/03/2023 3.200,00
04 30/04/2023 3.200,00
05 31/05/2023 3.200,00
06 30/06/2023 3.200,00
07 31/07/2023 3.200,00
08 31/08/2023 3.200,00
09 30/09/2023 3.200,00
10 31/10/2023 3.200,00
TOTAL 32.000,00

das atividades;

procedimentos adotados;

b) Colocar a disposi¢do do MUNICIPIO os servigos contratados;
¢) Orientar as atividades do coordenador municipal de trabalho, em relagdo aos

projetos aprovados, segundo a Lei 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONSORCIO
Sao obrigacdes do CONSORCIO:
a) Executar com qualidade técnica todo o processo, através de elaboracdo de relatdrios

d) Planegjar, executar e prestar contas da aquisi¢do de bens e servigos relativos aos
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CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
Séo obrigagdes do MUNICIPIO:
a) Acompanhar os servicos oferecidos pelo CONSORCIO;
b) Definir conjuntamente com o CONSORCIO a necessidade de novos servigos;
c¢) Designar o coordenador municipal de trabalho e fornecer as devidas condi¢des de
trabalho para a realizag¢do dos servigos planejados e aprovados.

CLAUSULA NONA - DA PRESTACAO DE CONTAS
Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000, o Consorcio deve fornecer as informagOes necessdrias para que sejam
consolidadas, nas contas do Municipio todas as despesas realizadas com os recursos entregues por
conta do presente Contrato de Rateio.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES
Sem prejuizo do previsto no art. 87 da Lei n® 8.666/93, o MUNICIPIO ficara sujeito a multa de
2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inadimpléncia, sendo suspensos os
servigos até a regularizacdo da divida.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Chapecd, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer
duvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato.

E por estarem de acordo com as condigdes estabelecidas, assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e valor, na presenga de duas testemunhas.

,
Chapeco, SC, 19 de dezembro de 2022
Assinado digitalmente por GLAUBER BURTET:
GLAUBER i
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
0U=79921987000137, OU=Secretaria da Receita
- ‘ederal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
ol (em branco), CN=GLAUBER BURTET:03907219996
azao: Eu sou o autor de to

03907219996 i i
Glauber Burtet
Presidente do CONSORCIO IBERE

P

Rudi Miguel Sander
Prefeito do Municipio de Sao Carlos/SC.

Testemunhas:
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OITAVO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL N° 001/2014
Publicacdo N°© 4443487

. Cc')g. de Registro de Informacao (e-Sfinge) F1BB82CABA94C7C6A654D750D94217B8932EC44E
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL n° 001/2014

Considerando-se:

- que os Consorcios Publicos expediram os respectivos atos administrativos designando os profissionais da Amve para suas atividades de
servicos administrativos, operacionais, contabeis, juridicos e de controle interno, ndo dispondo de profissionais préprios para tais fungdes;
- a necessidade de manutengdo dos servigos de que trata o Convénio de Cooperagado Institucional n® 001/2014, firmado em 11/12/2014, e
seus Termos Aditivos firmados em 10/12/2015, 08/12/2016, 14/12/2017, 19/12/2018, 12/12/2019, 10/12/2020 e 02/12/2021 a existéncia
de dotagGes orcamentarias consignadas nas propostas orgamentarias de 2023 para esta finalidade e a previsao de aditamento neste ins-
trumento de cooperagao institucional;

As partes, de um lado a ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE EUROPEU - AMVE, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n© 83.779.413/0001-43, com sua sede na Rua Alberto Stein, n® 466, Velha, CEP. 89036-200, na cidade de Blumenau / SC, aqui represen-
tada pelo seu Presidente, doravante denominada simplesmente AMVE, e de outro lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE
DO ITAJAI - CIMVI, pessoa juridica de direito publico, na forma de associacdo publica, inscrito no CNPJ sob n° 03.111.139/0001-09, com
sede na Rua Tupiniquim, n® 1070, Zona Rural, CEP. 89.120-000, no Municipio de Timbc'),, Estado de Santa Catarina, aqui representada por
seu Presidente, 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI — CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466,
bairro Velha, CEP. 89036-200, em Blumenau (SC), inscrito no CNPJ sob no 03.269.695/0001-08, neste ato representado pelo seu Presidente,
0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENGAO PSICOSSOCIAL - CIAPS, pessoa juridica de direito publico, na forma de associagdo publica,
inscrito no CNPJ sob n® 21.568.943/0001-95, com sede na Rua Quintino Bocailiva, n° 542, Centro, CEP. 89.135-000, na cidade de Apil]na,-
SC, aqui representado por seu Presidente, e a AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULA(;AO, CONTROLE E FISCALIZA(;/N\O DE SERVICOS PU-
BLICOS MUNICIPAIS DO MEDIO VALE DO ITAJAI — AGIR, pessoa juridica de direito publico, sem fins econémicos sob a forma de associacao
publica, inscrito no CNPJ sob n® 11.762.843/0001-41, com sede na Rua Alberto Stein, n® 466, Bairro Velha, CEP. 89036-200, nesta cidade
de Blumenau - SC, representada neste ato pelo Presidente de sua Diretoria Executiva, doravante denominados simplesmente CONSORCIOS
PUBLICOS, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Convénio de Cooperagdo Institucional n® 001/2014, com
base no artigo 116 da Lei n® 8.666/93 e na Lei n® 11.107/05, mediante as seguintes clausulas e condiges:

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS ALTERAC@ES

1.1 — Os valores previstos no item 3.1 da Clausula Terceira do Convénio, ficam renovados para o novo prazo de vigéncia e execucao, es-
tabelecendo-se seu repasse pelos CONSORCIOS PUBLICOS a Amve, em cotas mensais até o dia 15 (quinze) de cada més, de janeiro a
dezembro de 2023.

1.2 — O prazo de vigéncia de que trata o item 4.1 da Clausula Quarta do Convénio, fica prorrogado por mais um ano, estendendo-se sua
execugdo para o periodo de janeiro a dezembro de 2023, mantida a possibilidade de novas prorrogagoes através de Termo Aditivo.
CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1 - As despesas decorrentes da execugdo do presente Termo Aditivo ao Convenlo de Cooperacdo Institucional n® 001/2014 correrao por
conta das dotacdes orgamentarias constantes nos orcamentos dos CONSORCIOS PUBLICOS, vigentes para o exercicio financeiro de 2023.

CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICACAO
3.1 - As demais clausulas e condigdes do Convénio de Cooperagao Institucional n® 001/2014, firmado em 11/12/2014, com as alteragdes de
que tratam o Primeiro Termo Aditivo firmado em 10/12/2015, o Segundo Termo Aditivo firmado em 08/12/2016, o Terceiro Termo Aditivo

firmado em 14/12/2017, o Quarto Termo Aditivo firmado em 19/12/2018 o Quinto Termo Aditivo firmado em 12/12/2019, o Sexto Termo
Aditivo firmado em 10/12/2020 e o sétimo termo aditivo firmado em 02/12/2021 ficam mantidas e ratificadas.

E, por assim estarem de acordo os participes, assinam o presente Termo, pelos respectivos representantes, em cinco vias de igual teor e
forma, destinada uma para cada convenente.

Blumenau - SC, 12 de dezembro de 2022.

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE EUROPEU — AMVE
Arao Josino da Silva - Presidente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAf - CIMVI
Jorge Kr-ger — Presidente

QONS(')RCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAf - CISAMVI
Ercio Kriek — Presidente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENGAO PSICOSSOCIAL — CIAPS
Valcir Ferrari- Presidente
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AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAGAO, CONTROLE E FISCALIZAGCAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MEDIO VALE DO
ITAJAI — AGIR
Jorge Luiz Stolf- Presidente

QUARTA ALTERACRO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2020
Publicacdo N© 4442833

. Cbd. de Registro de Informagdo (e-Sfinge) 41137B5D48EF5263A88B232BEA7BEC04A72EC65B
quarta ALTERACAO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2020

As partes, de um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENGAO PSICOSSOCIAL - CIAPS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ n° 21.568.943/0001-95 com sede na Rua Quintino Bocailva, 542, Centro, CEP. 89135-000, Apilina — SC, neste ato representado pelo
seu Presidente Sr. VALCIR FERRARI, doravante denominado LOCATARIO, e de outro MARINO RECH, pessoa fisica, residente e domiciliado
na Rua: XXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP. XXXXXXXXXxX, inscrito no CPF sob n°. xxx.xxx.xxX.xx, resolvem, de comum acordo, celebrar a Quarta Alte-
ragdo ao Contrato de n® 007/2020, firmado em 30/06/2020, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a prorrogacdo da locagao do imével situado na Rua Quintino Bocailva, n°® 542, entro, Apitina/SC, CEP:
89135-000, com area privativa de 153,78m2, para funcionamento do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATEN(;AO PSICOSSOCIAL
CLAUSULA SEGUNDA — DA PRORROGACAO

2.1 — Em decorréncia da necessidade de continuidade da locagdo do imdvel, o prazo contratual que vence em 31 de dezembro de 2022,
ficara prorrogado até 31 de dezembro de 2023.

2.2 — Os pagamentos referentes ao ano de 2023, correrdao com créditos relativos ao exercicio financeiro, nos termos do art. 57, caput, da
Lei 8.666/93.

2.3 - O valor mensal do aluguel serd de R$ 2.014,61 (dois mil e quatorze reais e sessenta e um centavos), tendo o valor global de R$ R$
24.175,32 (vinte e quatro mil cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO

3.1 — Justificam este aditivo os expedientes afins contidos no processo de dispensa 07/2020, ressaltando-se que os valores despendidos com
a presente avenca, para este exercicio financeiro, correm por conta da seguinte dotagdo orgamentaria: Elemento: 3339000000000000000
- [Aplicaces diretas] Referéncia Dotacao: 4; Vinculo: 188070002023; Descricao do Vinculo: Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutencdo 2023
CLAUSULA QUARTA — DA DEMAIS CONDICOES

4.1 - Ficam inalteradas e ratificadas todas as demais clausulas e condigGes do contrato original.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Apilna - SC, 23 de dezembro de 2022.

VALCIR FERRARI - CIAPS MARINO RECH — PROPRIETARIO
Locatario Locador

LEONARDO RAFAEL FRONZA
Fiscal do Contrato

= Exame e aprovacdo da minuta deste Termo Aditivo pela Assessoria Juridica (Paragrafo Unico do Art. 38 da Lei n® 8.666/93):

Alexandre Carvalho Brigido.
Advogado - OAB/SC 20.137
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CONDER

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CT. 036.2022 - AMEOSC
Publicacdo N° 4442725

Cod. de Registro de Informacdo (e-Sfinge) 0F4D66ED6BF342B832C65C4A528CF22993D81852
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N©° 036/2022
PROCESSO LICITATORIO N° 069/2022
DI,SPENSA DE LICITAC/T\O N° 025/2022
CODIGO DE REGISTRO TCE/SC: 0F4D66ED6BF342B832C65C4A528CF22993D81852

DA CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — CONDER.

LOCAGAO DE IMOVEL URBANO SITUADO A RUA SEGUNDO ANIBAL BALBINOT, N© 189, BAIRRO AGOSTINI, MUNICIPIO
DO OBJETO: DE SAO MIGUEL DO OESTE/SC, COM AS METRAGENS CONFORME AVALIACAO MERCADOLOGICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL — CONDER.

DO VALOR CONTRATADO R$ 9.520,00 (Nove mil, quinhentos e vinte reais).

DO CONTRATADO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA.
DA VIGENCIA Do dia 02 de janeiro de 2023 até o dia 28 de fevereiro de 2023.

DO FUNDAMENTO Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes posteriores.

DO FORO Comarca de S3o Miguel do Oeste/SC.

Sao Miguel do Oeste — SC, 30 de dezembro de 2022.

Claudio Junior Weschenfelder
Presidente do CONDER/Prefeito de Guaruja do Sul

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 94

Editais de Notificacao

Acua Doce

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
Publicacdo N° 4443685

EDITAL DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 1828/2022 - 8.128

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, CONSIDERANDO QUE NAO FOI INTERPOSTA DEFESA DA
AUTUACAO OU PEDIDO DE ADVERTENCIA POR ESCRITO DENTRO DO PRAZO LEGAL OU
QUE ESTES FORAM INDEFERIDOS OU NAO CONHECIDOS, TENDO SIDO CUMPRIDO O
ESTABELECIDO NO INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA
DA PENALIDADE DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO OS PROPRIE-
TARIOS DOS VEICULOS OU INFRATORES ABAIXO INFORMADOS. O PAGAMENTO DA
MULTA PODERA SER EFETUADO COM DESCONTO ATE O VENCIMENTO DA NOTIFICACAO
PREVISTA NO EDITAL, POR OITENTA POR CENTO DE SEU VALOR. PODERA SER INTER-
POSTO RECURSO PERANTE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES,
ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS

FATOS ALEGADOS. O RECURSO DEVERA TER SOMENTE 01 (UM) AUTO DE INFRACAO
COMO OBJETO.
FORMULARIOS E ENDERECOS: 0SS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL

DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .

Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite | Valor
MMI2231 | PO74F000OFH | 21/04/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
IZO0E27 | PO7C7000X4 | 07/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
IPY1J75 | PO7C7000YD | 22/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MKT5947 | P07C700162 | 11/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MIG0294 | PO74F000AU | 07/03/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RLF1B31 | PO74F000B1 | 08/03/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RXS9F02 | PO7C7000UH | 14/06/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
PZ7z9167 | PO7C700107 | 30/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MLCOC98 | PO7C70012V | 22/08/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
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GKA6D39 | PO7C7000RU | 29/05/2022 | 5967-0 |  13/02/2023 | 1.467,34
RKW1C21 | P0O7C700120 | 15/08/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MKS0I42 | PO7C70014D | 04/09/2022 | 5967-0 | 14/02/2023 | 1.467,34
OZK7D22 | PO7C7000R0 | 19/05/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QTM9477 | PO7C7000UG | 15/06/2022 | 5967-0 |  13/02/2023 | 1.467,34
RLIOG49 | 54739184N | 30/06/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 2.934,68
MMM4481 | PO7C7000WvV | 01/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QHN4008 | P0O7C7000zY | 29/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
AIAT7F91 | P0O7C700134 | 25/08/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QJc5427 | PO7C7000HO | 31/01/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QHF7535 | P074F000AR | 01/03/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MJJ0C98 | PO74F000F9 | 19/04/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QIY0038 | PO7C7000TK | 09/06/2022 | 5967-0 |  13/02/2023 | 1.467,34
QFQ7A27 | PO7C7000UF | 13/06/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RLMOE12 | PO7C7000W4 | 24/06/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
IVX5J29 | PO7C70014K | 05/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RFNOF83 | PO7C70014E | 04/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
BCY7H27 | P0O7C70014H | 04/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MMM4481 | P0O7C700169 | 12/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RLK2I26 | PO7C7000WK | 28/06/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QIMO0842 | PO7C7000YM | 25/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QTL8031 | PO7C700117 | 07/08/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QHN4590 | P0O7C70015B | 09/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RLJ2C78 | P074F000DU | 10/04/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QJz9Cc24 | PO7C7000WEF | 26/06/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MLR1980 | PO7C70011G | 09/08/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
AHL2F38 | PO7C70013H | 28/08/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RAJ2048 | PO74F000BK | 16/03/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MME2639 | PO74F000D2 | 05/04/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QII3658 | PO7C700008 | 03/05/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QPB3E81 | P0O7C70000U | 05/05/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RLB0OI89 | PO7C7000UL | 15/06/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RDY2J43 | PO7C7000WN | 29/06/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QJF6369 | 54744224N | 14/07/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 2.934,68
FAL6B38 | P07C7000Y0 | 20/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
0Jz8999 | P0O7C7000Y0 | 25/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MGA3A48 | PO7C70010C | 30/07/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MFE4J65 | P07C700126 | 16/08/2022 | 6122-0 | 13/02/2023 | 293,47
MMC6246 | 54762038N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RAG3B33 | P07C70016I | 17/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
DAW8520 | P07C700160 | 17/09/2022 | 5584-0 | 10/02/2023 | 88,38
RDW8EY95 | 54762039N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
MMH6032 | P0O7C70016Q | 18/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QIJ5702 | 54762829N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 2.934,68
MBS8397 | P0O7C70016X | 20/09/2022 | 5967-0 |  10/02/2023 | 1.467,34
QIE2J00 | PO7C700177 | 21/09/2022 | 5967-0 | 14/02/2023 | 1.467,34
INI4898 | PO7C700176 | 21/09/2022 | 5967-0 | 14/02/2023 | 1.467,34
RKY6H35 | P07C700175 | 21/09/2022 | 5967-0 | 14/02/2023 | 1.467,34
APT1254 | PO7C70017B | 22/09/2022 | 5967-0 | 14/02/2023 | 1.467,34
QHL2C48 | P07C700181 | 27/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
OKD8H60 | P07C70018J | 29/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
QHZ0J69 | P0O7C70018W | 30/09/2022 | 5967-0 |  13/02/2023 | 1.467,34
RLL5C48 | P07C70019s | 05/10/2022 | 5967-0 |  13/02/2023 | 1.467,34
RLAS5B37 | P0O7C7001H2 | 09/11/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
RLH9J83 | PO7C7001ET | 24/10/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MJS3J33 | PO7C70019F | 03/10/2022 | 5967-0 |  13/02/2023 | 1.467,34
QIV8180 | P0O7C7001CG | 15/10/2022 | 5967-0 |  13/02/2023 | 1.467,34
QJM9417 | PO7C7001DW | 21/10/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MBB3E53 | PO7C70017F | 23/09/2022 | 5967-0 | 14/02/2023 | 1.467,34
MHO3937 | PO7C7001E1l | 22/10/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
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CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
Publicacdo N° 4443686

EDITAL DE NOTIFICACAO DA AUTUACAO POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 1827/2022 - 8.128

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, TENDO SIDO CUMPRIDO O ESTABELECIDO NO INCISO ITI,
PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA DA AUTUACAO OS PROPRIETARIOS
E/OU INFRATORES DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PODENDO SER INTERPOSTA
A DEFESA DA AUTUACAO ATE A DATA INDICADA NO MESMO EDITAL, JUNTO A QUAL-
QUER UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SC, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS
FATOS ALEGADOS. A DEFESA DEVERA TER SOMENTE UM AUTO DE INFRACAO COMO OB-
JETO. IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) CASO O PROPRIETARIO DO VEI-
CULO NAO SEJA O INFRATOR, NOS TERMOS DO ART. 257 DO CTB, PODERA IDENTI-
FICA-LO AO DETRAN/SC, ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL. PARA TANTO
DEVERA PREENCHER FORMULARIO PROPRIO (DISPONIVEL NO PORTAL - WWW.DETRAN.
SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS: CONDUTOR INFRATOR: A) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO
DE HABILITACAO QUANDO HABILITADO E/OU DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFICIAL.
B) PARA CONDUTOR ESTRANGEIRO, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ITEM ANTE-
RIOR, ANEXAR COMPROVANTE DA DATA DE ENTRADA NO BRASIL. PROPRIETARIO DO
VEICULO: C) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFI-
CIAL COM FOTOGRAFIA E ASSINATURA; D) COPIA DO CRLV; E) SE O PROPRIETARIO
OU O CONDUTOR INFRATOR POSSUIR UM REPRESENTANTE LEGAL, ESTE DEVERA JUNTAR
O DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO (CONTRATO SOCIAL, PROCURACAO,
ETC) E DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO COM ASSINATURA E FOTO; F) SE O
PROPRIETARIO FOR PESSOA JURIDICA E NAO TENHA SIDO POSSIVEL A COLETA DA
ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NOS ITENS
ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO COPIA DE DOCUMENTO EM QUE
CONSTE CLAUSULA DE RESPONSABILIDADE POR INFRACOES COMETIDAS PELO CONDUTOR
E COMPROVANTE DA POSSE DO VEICULO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DA INFRACAO;
G) SE O PROPRIETARIO E ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA, E NAO TENHA SIDO POSSI-
VEL A COLETA DA ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PRE-
VISTOS NOS ITENS ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO O OFICIO DO
REPRESENTANTE LEGAL DO ORGAO OU ENTIDADE IDENTIFICANDO O CONDUTOR INFRA-
TOR, ACOMPANHADO DE COPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A CONDUCAO DO VEICULO
NO MOMENTO DA INFRACAO. 2) TRATANDO-SE DE VEICULO DE PROPRIEDADE DE PES-
SOA JURIDICA OU LEASING, SERA OBRIGATORIA A IDENTIFICACAO DO CONDUTOR IN-
FRATOR, SOB PENA DE, NAO O FAZENDO, INCORRER NAS CONSEQUENCIAS DEFINIDAS
NOS ASAS 7 E 8 DO ART. 257 DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO CTB. 3) A INDI-
CACAO DO CONDUTOR INFRATOR SOMENTE SERA ACATADA E PRODUZIRA EFEITOS LE-
GAIS SE: O FORMULARIO ESTIVER CORRETAMENTE PREENCHIDO, SEM RASURAS, COM
AS ASSINATURAS ORIGINAIS DO CONDUTOR E PROPRIETARIO DO VEICULO; NAO ESTI-
VER FALTANDO OS DOCUMENTOS SOLICITADOS; O REQUERENTE TIVER LEGITIMIDADE;
E NAO ESTIVER FORA DO PRAZO. O REQUERENTE E RESPONSAVEL PENAL, CIVEL E
ADMINISTRATIVAMENTE PELA VERACIDADE DAS INFORMACOES E DOS DOCUMENTOS
FORNECIDOS.

FORMULARIOS E ENDERECOS: OS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL
DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
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PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDA
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUIN
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO

DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA D
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .

PODEM SER OBTIDOS

POSTAL PARA
DES ADMINIS-
NO SITIO

TE PADRAO DE
DE INFRACAO,
E VENCIMENTO

Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr | Data Limite
RXN6B58 | 54785606N | 07/12/2022 | 5002-0 | 10/02/2023
RAD8D13 | PO7C7001K9 | 06/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
MGD6D29 | PO7C7001KH | 10/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
ONU7835 | PO7C7001KL | 10/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
MDM9909 | PO7C7001KG | 10/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
MFL5026 | PO7C7001K8 | 06/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
QIY6105 | PO7C7001KI | 10/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
IDG8F77 | PO7C7001KM | 11/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
RAF3026 | PO7C7001KP | 11/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
CKK2820 | PO7C7001KJ | 10/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
RLD9E68 | 54786600N | 13/12/2022 | 5002-0 | 14/02/2023
QJH3577 | 54786601N | 13/12/2022 | 5002-0 | 14/02/2023
QJM9875 | PO7C7001KS | 11/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
MLG3019 | PO7C7001KO | 11/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
MEC1745 | PO7C7001KR | 11/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
RXP4A11 | PO7C7001KN | 11/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
MLK3B55 | PO7C7001KQ | 11/12/2022 | 5967-0 | 13/02/2023
MGB8F41 | PO7C7001KC | 07/12/2022 | 5738-0 | 14/02/2023
RXZ4C95 | PO7C7001KB | 07/12/2022 | 5967-0 | 14/02/2023
MJL2631 | PO7C7001KA | 07/12/2022 | 5967-0 | 14/02/2023
EILSON CHAVES DOS SANTOS
AUTORIDADE DE TRANSITO
ARARANGUA

BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO

Publicacdo N° 4443727

EDITAL DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE POR INFRACAO

DE TRANSITO N. 3443/2022 - 8.059
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - D
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO

CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONS
GULARES E CONSISTENTES, CONSIDERANDO QUE NAO FOI

AUTUACAO OU PEDIDO DE ADVERTENCIA POR ESCRITO DENTRO DO
QUE ESTES FORAM INDEFERIDOS OU NAO CONHECIDOS, TENDO SIDO
ESTABELECIDO NO INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO C
DA PENALIDADE DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO

TARTIOS DOS VEICULOS OU INFRATORES ABAIXO INFORMADOS.

MULTA PODERA SER EFETUADO COM DESCONTO ATE O VENCIMENTO
PREVISTA NO EDITAL, POR OITENTA POR CENTO DE SEU VALOR.
POSTO RECURSO PERANTE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D
ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL, DEVENDO, PARA TANTO,

O PAGAMENTO
DA NOTIFICACAO
PODERA SER INTER-

ETRAN/SC, EM
/97 - CODIGO
CONSELHO NA-

900/2022 E
IDERADOS RE-

INTERPOSTA DEFESA DA
PRAZO LEGAL OU

CUMPRIDO O
TB, NOTIFICA
OS PROPRIE-
DA

E INFRACOES,
APRESENTAR
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DO

IZ2G3186
MGB8C15
ENA1439
FNN5DO06
QHN6229
MIZ0130
Q0JP8941
MKE9383
ILP7G98
NMOO0I94
MKT4524
ISN4269
QHJBE98
IYKOAS8O
MGM5520
RAE9890
IMY4B13
LXS3796
MCU6817
MJvo184
QJKTE36
NEM1I12
RDW3F13
IWQ2826
QIL5174
MIY7311
QIS7405
QI03844
RKX8J32
EAE1H14
QIS7061
QIWOB35
PZW4G29
MHY5G68
MIH5129
IXF8338

PODERAO

TRATIVAS

QUANDO FOR O CASO;
CUMENTOS QUE

FATOS ALEGADOS.
COMO OBJETO.

FORMULARIOS E

INFRACOES:
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS:
DATA DA INFRACAOQO,
DA NOTIFICACAO

EXISTENTES

D)

REQUERIMENTO DEVIDAMENTE
NHADO, NO MINIMO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B)
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR,
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO;
ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS

ENDERECOS:

SER ENCAMINHADOS,
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES
(ENDERECOS E TELEFONES
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

O

DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

COPIA DO CRLV; E)

FORMULARTIOS
DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA

A)

O RECURSO DEVERA TER SOMENTE 01

ESTAO

(UM) AUTO

DISPONIVEIS

PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-

SE

C) PROCURACAO

DE INFRACAO

NO PORTAL

EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-

PODEM SER OBTIDOS

NO SITIO

A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE

55745975G
55746140G
P0O9B2000CS
PO9B2000KN
PO9B2000DU
55746392G
54689071N
55746136G
PO9B2000PW
PO9B2000PZ
PO9B2000Q2
PO9B2000Q5
PO9B2000PU
PO9B2000PX
PO9B0O000OUZ
54761609N
PO9B2000Q8
PO9B2000PV
PO9B2000Q0
PO9B2000Q6
P0O9B2000QS
PO9B2000PT
PO9B2000QA
54762425N
54762428N
PO9B3000DX
54762426N
54762424N
5476242°7N
55746393G
PO9B2000QN
P097Z0006N
PO9BOOOOVN
PO9B3000E1L
PO9B1000B3
PO9BOOOOVP

07/06/2022
29/06/2022
01/06/2022
29/07/2022
13/06/2022
23/08/2022
14/01/2022
29/06/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
17/09/2022
20/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
06/09/2022
21/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
21/09/2022
21/09/2022

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
10/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023

PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
(DATA LIMITE) .
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MMI5382 | PO9BO0OOVM | 20/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
MLQ5937 | PO9B3000E4 | 21/09/2022 | 5525-0 | 13/02/2023 | 130,16
IWQ2826 | PO9B2000QX | 22/09/2022 | 5720-0 | 14/02/2023 | 195,23
MJX3628 | P097Z0006Q | 21/09/2022 | 5541-1 | 13/02/2023 | 195,23
FXD3A00 | PO9B2000QU | 22/09/2022 | 5720-0 | 14/02/2023 | 195,23
RLL1H59 | PO9B3000EB | 24/09/2022 | 5541-1 | 14/02/2023 | 195,23

SANDRO ALVES XAVIER
AUTORIDADE DE TRANSITO

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
Publicacdo N° 4443728

EDITAL DE NOTIFICACAO DA AUTUACAO POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 3442/2022 - 8.059

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, TENDO SIDO CUMPRIDO O ESTABELECIDO NO INCISO ITI,
PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA DA AUTUACAO OS PROPRIETARIOS
E/OU INFRATORES DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PODENDO SER INTERPOSTA
A DEFESA DA AUTUACAO ATE A DATA INDICADA NO MESMO EDITAL, JUNTO A QUAL-
QUER UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SC, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS
FATOS ALEGADOS. A DEFESA DEVERA TER SOMENTE UM AUTO DE INFRACAO COMO OB-
JETO. IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) CASO O PROPRIETARIO DO VEI-
CULO NAO SEJA O INFRATOR, NOS TERMOS DO ART. 257 DO CTB, PODERA IDENTI-
FICA-LO AO DETRAN/SC, ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL. PARA TANTO
DEVERA PREENCHER FORMULARIO PROPRIO (DISPONIVEL NO PORTAL - WWW.DETRAN.
SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS: CONDUTOR INFRATOR: A) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO
DE HABILITACAO QUANDO HABILITADO E/OU DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFICIAL.
B) PARA CONDUTOR ESTRANGEIRO, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ITEM ANTE-
RIOR, ANEXAR COMPROVANTE DA DATA DE ENTRADA NO BRASIL. PROPRIETARIO DO
VEICULO: C) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFI-
CIAL COM FOTOGRAFIA E ASSINATURA; D) COPIA DO CRLV; E) SE O PROPRIETARIO
OU O CONDUTOR INFRATOR POSSUIR UM REPRESENTANTE LEGAL, ESTE DEVERA JUNTAR
O DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO (CONTRATO SOCIAL, PROCURACAO,
ETC) E DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO COM ASSINATURA E FOTO; F) SE O
PROPRIETARIO FOR PESSOA JURIDICA E NAO TENHA SIDO POSSIVEL A COLETA DA
ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NOS ITENS
ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO COPIA DE DOCUMENTO EM QUE
CONSTE CLAUSULA DE RESPONSABILIDADE POR INFRACOES COMETIDAS PELO CONDUTOR
E COMPROVANTE DA POSSE DO VEICULO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DA INFRACAO;
G) SE O PROPRIETARIO E ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA, E NAO TENHA SIDO POSSI-
VEL A COLETA DA ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PRE-
VISTOS NOS ITENS ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO O OFICIO DO
REPRESENTANTE LEGAL DO ORGAO OU ENTIDADE IDENTIFICANDO O CONDUTOR INFRA-
TOR, ACOMPANHADO DE COPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A CONDUCAO DO VEICULO
NO MOMENTO DA INFRACAO. 2) TRATANDO-SE DE VEICULO DE PROPRIEDADE DE PES-
SOA JURIDICA OU LEASING, SERA OBRIGATORIA A IDENTIFICACAO DO CONDUTOR IN-
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FRATOR, SOB PENA DE, NAO O FAZENDO, INCORRER NAS CONSEQUENCIAS DEFINIDAS
NOS ASAS 7 E 8 DO ART. 257 DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO CTB. 3) A INDI-
CACAO DO CONDUTOR INFRATOR SOMENTE SERA ACATADA E PRODUZIRA EFEITOS LE-
GAIS SE: O FORMULARIO ESTIVER CORRETAMENTE PREENCHIDO, SEM RASURAS, COM
AS ASSINATURAS ORIGINAIS DO CONDUTOR E PROPRIETARIO DO VEICULO; NAO ESTI-
VER FALTANDO OS DOCUMENTOS SOLICITADOS; O REQUERENTE TIVER LEGITIMIDADE;

E NAO ESTIVER FORA DO PRAZO. O REQUERENTE E RESPONSAVEL PENAL, CIVEL E

ADMINISTRATIVAMENTE PELA VERACIDADE DAS INFORMACOES E DOS DOCUMENTOS
FORNECIDOS.
FORMULARIOS E ENDERECOS: 0SS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL

DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO

(DATA LIMITE) .

Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
IRM6I0O3 | 55746770G | 29/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
CVvY5511 | 55746771G | 29/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
MIO6I27 | 55746767G | 29/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
MLS7B93 | 55746766G | 25/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
QID3844 | 55746763G | 24/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
MEFN5HO09 | 55746768G | 29/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
MMHOF46 | P09B2000Z4 | 08/12/2022 | 5541-1 | 13/02/2023
LXS6930 | P09B1000J8 | 07/12/2022 | 6530-0 | 13/02/2023
QIW4093 | PO9VO00019 | 06/12/2022 | 7056-2 | 13/02/2023
MFH8J40 | P09B2000YX | 06/12/2022 | 5720-0 | 13/02/2023
MJK5375 | PO9B10OOJE | 08/12/2022 | 5460-0 | 13/02/2023
MMJS5E04 | 55746765G | 25/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
ISW5304 | 55746769G | 29/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
MWF6A16 | 55746764G | 25/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
MJM8D0O0O | PO9BOO0014K | 06/12/2022 | 5452-2 | 13/02/2023
IIV2792 | P09B2000z6 | 08/12/2022 | 5541-1 | 13/02/2023
MKK7909 | PO9B1000J7 | 06/12/2022 | 5428-4 | 13/02/2023
MKW4010 | PO9B2000YW | 06/12/2022 | 7625-1 | 13/02/2023
IZP2F67 | POS9B0O0014P | 09/12/2022 | 5541-1 | 13/02/2023
MHW7022 | 55746762G | 24/11/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
IWO8728 | 55746760G | 23/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
QITO9D99 | PO9BO0014N | 08/12/2022 | 5541-4 | 13/02/2023
MLUSE82 | 55746761G | 14/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
RLM2I02 | PO9B000140 | 08/12/2022 | 7625-2 | 13/02/2023
RDU7H56 | PO9B00014M | 08/12/2022 | 5541-4 | 13/02/2023
QIV9592 | PO9B1000JK | 10/12/2022 | 7625-1 | 13/02/2023
MDBOH24 | 55746753G | 22/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
GHC3Al6 | PO9B1000JL | 10/12/2022 | 7625-2 | 13/02/2023
MMJ3G20 | PO9B1000JO | 10/12/2022 | 5380-0 | 13/02/2023
MLM3368 | 55746754G | 23/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
MFZ0D14 | PO9B300OKT | 09/12/2022 | 6564-0 | 13/02/2023
MKB8788 | PO9B100OJN | 10/12/2022 | 5380-0 | 13/02/2023
QTK3G23 | P09B1000JQ | 10/12/2022 | 5525-0 | 13/02/2023
QTK3G23 | PO9B1000JR | 10/12/2022 | 5452-1 | 13/02/2023
MCW4F07 | PO9B1000OJT | 10/12/2022 | 5525-0 | 13/02/2023
JAR9A02 | PO9B1000JJ | 10/12/2022 | 7625-1 | 13/02/2023
MHP3881 | PO9B2000ZR | 12/12/2022 | 5568-0 | 13/02/2023
QHHO0928 | PO9B3000KU | 12/12/2022 | 5550-0 | 13/02/2023
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MCR7826 | P09B1000JU | 10/12/2022 | 5525-0 | 13/02/2023
MIP3J66 | 55746757G | 23/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
RLP6A68 | 55746756G | 23/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
MGB7662 | 55746755G | 23/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
EAE1H14 | 55746758G | 23/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
MGB7662 | 55746752G | 22/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
AYU1I50 | 55746759G | 23/11/2022 | 5541-2 | 13/02/2023
FWB8I39 | PO9B2000ZS | 12/12/2022 | 5479-0 | 13/02/2023
MLZ9449 | P09B000151 | 12/12/2022 | 5509-0 | 13/02/2023
RX01C46 | PO9B1OOOKD | 13/12/2022 | 7625-2 | 14/02/2023
QHO7B61 | PO9B1OOOKE | 13/12/2022 | 5541-1 | 14/02/2023
QJH2332 | PO9B1000JP | 10/12/2022 | 5452-1 | 14/02/2023
MCP7794 | PO9BLOOOKC | 13/12/2022 | 5452-1 | 14/02/2023

SANDRO ALVES XAVIER
AUTORIDADE DE TRANSITO

ARROIO TRINTA

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
Publicacdo N° 4443624

EDITAL DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 799/2022 - 8.418

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, CONSIDERANDO QUE NAO FOI INTERPOSTA DEFESA DA
AUTUACAO OU PEDIDO DE ADVERTENCIA POR ESCRITO DENTRO DO PRAZO LEGAL OU
QUE ESTES FORAM INDEFERIDOS OU NAO CONHECIDOS, TENDO SIDO CUMPRIDO O
ESTABELECIDO NO INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA
DA PENALIDADE DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO OS PROPRIE-
TARTIOS DOS VEICULOS OU INFRATORES ABAIXO INFORMADOS. O PAGAMENTO DA
MULTA PODERA SER EFETUADO COM DESCONTO ATE O VENCIMENTO DA NOTIFICACAO
PREVISTA NO EDITAL, POR OITENTA POR CENTO DE SEU VALOR. PODERA SER INTER-
POSTO RECURSO PERANTE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES,
ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS

SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM

FATOS ALEGADOS. O RECURSO DEVERA TER SOMENTE 01 (UM) AUTO DE INFRACAO
COMO OBJETO.
FORMULARIOS E ENDERECOS: OS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL

DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
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SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .

Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr | Data Limite | Valor
QIN9969 | P0O59N002J0 | 21/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
MKG6774 | PO59N002IZ | 21/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34
EQA3J42 | PO59N002IY | 21/09/2022 | 5967-0 | 13/02/2023 | 1.467,34

EVERTON CAMPAGNIN
DIRETOR DE TRANSITO

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO

BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
Publicacdo N° 4443625

EDITAL DE NOTIFICACAO DA AUTUACAO POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 798/2022 - 8.418

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, TENDO SIDO CUMPRIDO O ESTABELECIDO NO INCISO ITI,
PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA DA AUTUACAO OS PROPRIETARIOS
E/OU INFRATORES DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PODENDO SER INTERPOSTA
A DEFESA DA AUTUACAO ATE A DATA INDICADA NO MESMO EDITAL, JUNTO A QUAL-
QUER UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SC, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS
FATOS ALEGADOS. A DEFESA DEVERA TER SOMENTE UM AUTO DE INFRACAO COMO OB-
JETO. IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) CASO O PROPRIETARIO DO VEI-
CULO NAO SEJA O INFRATOR, NOS TERMOS DO ART. 257 DO CTB, PODERA IDENTI-
FICA-LO AO DETRAN/SC, ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL. PARA TANTO
DEVERA PREENCHER FORMULARIO PROPRIO (DISPONIVEL NO PORTAL - WWW.DETRAN.
SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS: CONDUTOR INFRATOR: A) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO
DE HABILITACAO QUANDO HABILITADO E/OU DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFICIAL.
B) PARA CONDUTOR ESTRANGEIRO, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ITEM ANTE-
RIOR, ANEXAR COMPROVANTE DA DATA DE ENTRADA NO BRASIL. PROPRIETARIO DO
VEICULO: C) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFI-
CIAL COM FOTOGRAFIA E ASSINATURA; D) COPIA DO CRLV; E) SE O PROPRIETARIO
OU O CONDUTOR INFRATOR POSSUIR UM REPRESENTANTE LEGAL, ESTE DEVERA JUNTAR
O DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO (CONTRATO SOCIAL, PROCURACAO,
ETC) E DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO COM ASSINATURA E FOTO; F) SE O
PROPRIETARIO FOR PESSOA JURIDICA E NAO TENHA SIDO POSSIVEL A COLETA DA
ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NOS ITENS
ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO COPIA DE DOCUMENTO EM QUE
CONSTE CLAUSULA DE RESPONSABILIDADE POR INFRACOES COMETIDAS PELO CONDUTOR
E COMPROVANTE DA POSSE DO VEICULO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DA INFRACAO;
G) SE O PROPRIETARIO E ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA, E NAO TENHA SIDO POSSI-
VEL A COLETA DA ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PRE-
VISTOS NOS ITENS ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO O OFICIO DO
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REPRESENTANTE LEGAL DO ORGAO OU ENTIDADE IDENTIFICANDO O CONDUTOR INFRA-
TOR, ACOMPANHADO DE COPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A CONDUCAO DO VEICULO
NO MOMENTO DA INFRACAO. 2) TRATANDO-SE DE VEICULO DE PROPRIEDADE DE PES-
SOA JURIDICA OU LEASING, SERA OBRIGATORIA A IDENTIFICACAO DO CONDUTOR IN-
FRATOR, SOB PENA DE, NAO O FAZENDO, INCORRER NAS CONSEQUENCIAS DEFINIDAS
NOS ASAS 7 E 8 DO ART. 257 DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO CTB. 3) A INDI-
CACAO DO CONDUTOR INFRATOR SOMENTE SERA ACATADA E PRODUZIRA EFEITOS LE-
GAIS SE: O FORMULARIO ESTIVER CORRETAMENTE PREENCHIDO, SEM RASURAS, COM
AS ASSINATURAS ORIGINAIS DO CONDUTOR E PROPRIETARIO DO VEICULO; NAO ESTI-
VER FALTANDO OS DOCUMENTOS SOLICITADOS; O REQUERENTE TIVER LEGITIMIDADE;
E NAO ESTIVER FORA DO PRAZO. O REQUERENTE E RESPONSAVEL PENAL, CIVEL E
ADMINISTRATIVAMENTE PELA VERACIDADE DAS INFORMACOES E DOS DOCUMENTOS
FORNECIDOS.

FORMULARIOS E ENDERECOS: 0SS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL
DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .

Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
MDT5F84 | POA2I00017 | 12/12/2022 | 7048-1 | 13/02/2023
MDF8I53 | POA2I0001B | 12/12/2022 | 7048-1 | 13/02/2023

EVERTON CAMPAGNIN
DIRETOR DE TRANSITO

BALNEARIO CAMBORIU

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO

BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
Publicacdo N° 4443588

EDITAL DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 869/2022 - 8.797

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, CONSIDERANDO QUE NAO FOI INTERPOSTA DEFESA DA
AUTUACAO OU PEDIDO DE ADVERTENCIA POR ESCRITO DENTRO DO PRAZO LEGAL OU
QUE ESTES FORAM INDEFERIDOS OU NAO CONHECIDOS, TENDO SIDO CUMPRIDO O
ESTABELECIDO NO INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA
DA PENALIDADE DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO OS PROPRIE-
TARTIOS DOS VEICULOS OU INFRATORES ABAIXO INFORMADOS. O PAGAMENTO DA
MULTA PODERA SER EFETUADO COM DESCONTO ATE O VENCIMENTO DA NOTIFICACAO
PREVISTA NO EDITAL, POR OITENTA POR CENTO DE SEU VALOR. PODERA SER INTER-
POSTO RECURSO PERANTE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES,
ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080

OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS

FATOS ALEGADOS. O RECURSO DEVERA TER SOMENTE 01 (UM) AUTO DE INFRACAO
COMO OBJETO.
FORMULARIOS E ENDERECOS: 0SS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL

DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .
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Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite | Valor
RXS9G77 | 0050387175 | 16/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTM2128 | 0050388262 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAI5S5D53 | 0050388265 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLIOSD35 | 0050388375 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDX3I75 | 0050389388 | 18/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHJ5960 | 0050389857 | 18/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDU1H33 | 0050390220 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBX0128 | 0050390262 | 19/12/2021 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
OKD6301 | 0050390402 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAD6G13 | 0050390638 | 19/12/2021 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RXN3B37 | 0001933608 | 24/12/2021 | 6050-3 | 13/02/2023 | 293,47
MGK9278 | 0001934036 | 24/12/2021 | 6050-3 | 13/02/2023 | 293,47
QHW7530 | 0050395186 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLC3E89 | 0050395437 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RACO0266 | 0050395701 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFG7300 | 0050396020 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIB0207 | 0050396707 | 25/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCW9J76 | 0050397589 | 26/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCP9614 | 0001931991 | 18/12/2021 | 6050-3 | 13/02/2023 | 293,47
MJS8G09 | 0050388191 | 17/12/2021 | 7471-0 |  13/02/2023 | 880,40
MJI9045 | 0050389151 | 18/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDU1H33 | 0050389253 | 18/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMI2E24 | 0050389743 | 18/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMJ9730 | 0050390314 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAD6G13 | 0050390435 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAD6G13 | 0050390562 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IIY2096 | 0050395836 | 24/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RMF2A98 | 0050523285 | 24/06/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJIM0270 | 0050562444 | 15/08/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
ERA3D18 | 0002002250 | 23/08/2022 | 6050-3 |  13/02/2023 | 293,47
RAI5S5D53 | 0050388887 | 17/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MJI9045 | 0050389243 | 18/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MMD1F23 | 0050390565 | 19/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
APE4F98 | 0050395215 | 24/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
BBT2E41 | 0050395369 | 24/12/2021 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
MLJ7G32 | 0050396597 | 25/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MLC8076 | 0050396869 | 25/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
ASX9I98 | 0001937295 | 01/01/2022 | 6050-3 |  13/02/2023 | 293,47
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MJIM0270 | 0050562260 | 14/08/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MCQ7410 | 0050387885 | 16/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QJQO0F46 | 0050388112 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDS3C17 | 0050388290 | 17/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QIO9712 | 0050388633 | 17/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QJC4A38 | 0050389603 | 18/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MLC8076 | 0050389873 | 18/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
ANC1622 | 0050390490 | 19/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QIO6435 | 0050395453 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDY6H82 | 0050395616 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBX0128 | 0050395999 | 24/12/2021 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
LUJ6E27 | 0001997872 | 31/07/2022 | 5673-2 | 14/02/2023 | 130,16
APE3F76 | 0050548147 | 28/07/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJIM0270 | 0050562769 | 14/08/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QOL9A30 | 0002008323 | 15/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
MJT2453 | 0050575050 | 12/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOP8J02 | 0050387872 | 16/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJQO0F46 | 0050388107 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLN8J17 | 0050389292 | 18/12/2021 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MDX5G88 | 0050389649 | 18/12/2021 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MLC8076 | 0050390631 | 19/12/2021 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
OKD9275 | 0050390919 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ITK2296 | 0050390952 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDAO9H58 | 0001933478 | 23/12/2021 | 6050-3 | 13/02/2023 | 293,47
QQ06G76 | 0050396123 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
DCI1482 | 0050396364 | 25/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LUJ6E27 | 0001995697 | 24/07/2022 | 6050-3 | 13/02/2023 | 293,47
APE3F76 | 0050559955 | 19/08/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
GAG6J99 | 0050574939 | 12/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKZ4307 | 0050575371 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AJN7846 | 0050575451 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MBU1B75 | 0050388380 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMC2064 | 0050389008 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFS3974 | 0050389162 | 18/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXK6J79 | 0050394279 | 23/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIV5223 | 0050394982 | 23/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHJ3641 | 0050395431 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLC8076 | 0050396568 | 25/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MAU6743 | 0050397647 | 26/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LUJ6E27 | 0001994926 | 20/07/2022 | 6050-3 | 13/02/2023 | 293,47
MLO2982 | 0050574945 | 12/09/2022 | 7455-0 |  10/02/2023 | 130,16
QIV5704 | 0050575377 | 13/09/2022 | 7455-0 |  10/02/2023 | 130,16
QIB9000O | 0050388612 | 17/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJT9753 | 0050389235 | 18/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ODF7A00 | 0050395010 | 23/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIQ7134 | 0050394895 | 23/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEN2240 | 0050399006 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLJ7G32 | 0050396690 | 25/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FIX2705 | 0050543485 | 20/07/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
APE3F76 | 0050550962 | 01/08/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RMZ6H94 | 0050562556 | 15/08/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IZR5J29 | 0050559174 | 17/08/2022 | 7471-0 |  13/02/2023 | 880,40
HKG7G48 | 0050574094 | 11/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
NXY4074 | 0050574936 | 12/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIB9000O | 0050387917 | 16/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RLF2F49 | 0050390247 | 19/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BAW3C34 | 0001933610 | 24/12/2021 | 6050-3 |  13/02/2023 | 293,47
REA3AQ05 | 0050395178 | 24/12/2021 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MIBO9H77 | 0050396081 | 24/12/2021 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IKP7I44 | 0001933848 | 25/12/2021 | 6050-3 | 13/02/2023 | 293,47
JGO8H52 | 0001987361 | 10/06/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
AWR4G32 | 0050548394 | 28/07/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MJY1966 | 0050574991 | 12/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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QJB2G13 | 0050575776 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKK8G59 | 0050575044 | 12/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDS2153 | 0050575386 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLJ1D44 | 0050575474 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLI2F65 | 54761741N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDW1H10 | 54761744N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,406
RKW7E17 | 54761747N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAG0940 | 54761750N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
LZE4G01 | 54761773N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
OKES5J53 | 54761776N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXS2I41 | 54761779N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDSOA30 | 54761802N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
EHY0J15 | 54761805N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
IPD6394 | 54761808N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDL2578 | 54761811N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXK1B50 | 54761831IN | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MLE1I57 | 54761834N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
MKX6958 | 54761837N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QHR9826 | 54761840N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RKY2J42 | 54761869N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RKX1B72 | 54761872N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJS3057 | 54761892N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FTR7I07 | 54761895N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MGA4256 | 54761898N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QJK7D43 | 54761901IN | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJS1270 | 54761924N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
REAOE20 | 54761930N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIM2727 | 54761953N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAB0O877 | 54761956N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXX6E40 | 54761959N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLK8A82 | 54761962N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
CEUOB54 | 0002009283 | 18/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
QIH6892 | 0002009384 | 18/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QJF2330 | 54760989N | 19/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJY2001 | 54761733N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
IXU6441 | 54761736N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHX6691 | 54761739N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
PYM4TI45 | 54761742N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MLU3347 | 54761765N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RDVOC57 | 54761768N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
MKX6958 | 54761771N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RLH4CO01 | 54761774N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MKP9J40 | 54761794N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLH5I30 | 54761797N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RXM4A21 | 54761800N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RLF1G17 | 54761803N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RKZ3F74 | 54761826N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
QJI8007 | 54761829N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RLJ3H85 | 54761832N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RXO0D09 | 54761855N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
MLS0733 | 54761858N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RDS7H60 | 54761864N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDW8F80 | 54761884N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QJW7H88 | 54761887N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLE9G33 | 54761890N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
EXHOC54 | 54761893N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
GBK7G63 | 54761916N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MLD6C45 | 54761919N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIJ2016 | 54761922N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
MLP4784 | 54761925N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
QIR2F09 | 54761948N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIL2753 | 54761951IN | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJE3144 | 54761954N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
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MLH4161 | 0002008294 | 15/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
AVL8E31 | 0050575755 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJA0579 | 0050575772 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FHV1988 | 0050575374 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIL7857 | 54761728N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
BBO8D16 | 54761731N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLJ1E84 | 54761734N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJR1151 | 54761760N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLF2E42 | 54761763N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDW1H44 | 54761766N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIU3794 | 54761786N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
IPD6394 | 54761789N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
IMR5C48 | 54761792N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJIX2F03 | 54761795N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MBY5974 | 54761818N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MKX6958 | 54761821N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 1.760,80
QJI8007 | 54761824N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
PzZC0J91 | 54761827N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QTK1799 | 54761847N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDU7A08 | 54761850N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MLE1I57 | 54761853N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIR6J69 | 54761856N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RLN1C87 | 54761879N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIF4B70 | 54761882N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QWW6I47 | 54761885N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MIE8894 | 54761908N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
AXG3A50 | 54761911N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHZ9448 | 54761914N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QII8909 | 54761917N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDB4066 | 54761937N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RABO877 | 54761940N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAH4HO4 | 54761943N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RLI1G84 | 54761946N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIS7506 | 54761969N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
AZWOD57 | 54761972N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
DBN1E30 | 0002009473 | 19/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QAY8B21 | 0002008412 | 15/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
QJws5274 | 0002008710 | 17/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
QJC7J19 | 54761724N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
QQASD28 | 54761727N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
QJR7729 | 54761730N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
QIP4F57 | 54761753N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
OXB9695 | 54761756N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJW5370 | 54761759N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QTL7240 | 54761762N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLN7I43 | 54761782N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
BEP1G25 | 54761785N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
EHYOJ15 | 54761788N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIS7506 | 54761791N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RLK9G72 | 54761814N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
BDROIO91 | 54761817N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MKX6958 | 54761820N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RLL5D37 | 54761823N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDS9B13 | 54761843N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJF2E89 | 54761846N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJF2E89 | 54761849N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLF2E42 | 54761852N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MHO6504 | 54761875N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MITOI75 | 54761878N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FOM1DOO | 54761881N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLC4J75 | 54761904N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAF4A01 | 54761907N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MGV2A43 | 54761910N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
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MLG7033 | 54761913N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
GBK1D54 | 54761933N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHK1290 | 54761936N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QUT6F08 | 54761939N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
REE1IC41 | 54761942N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MXE1989 | 54761965N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJA9274 | 54761968N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHG8H38 | 54761971IN | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QOM1D51 | 54761974N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MLS8A49 | 0002008766 | 17/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
OQW1C88 | 0002009248 | 18/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
RLE8GOO | 54760950N | 19/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAH8358 | 0002008515 | 16/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
QHX6691 | 54761737N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MJL7451 | 54761740N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLB6J49 | 54761743N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDV8F16 | 54761746N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXP3C43 | 54761769N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
LKS3G72 | 54761772N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAC3506 | 54761775N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
BEP1G25 | 54761778N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDT2I00 | 54761798N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
DRI5J69 | 54761801N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MKB0710 | 54761804N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLE8A43 | 54761807N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIT1265 | 54761830N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MGH7863 | 54761833N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
MDB4066 | 54761836N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QHV7715 | 54761859N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QTK6595 | 54761862N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDB4066 | 54761865N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 1.760,80
RLD2A16 | 54761868N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXR8C51 | 54761888N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXT4H23 | 54761891IN | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDT0437 | 54761894N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
GBH4I45 | 54761897N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QAB1DO6 | 54761920N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MIP9292 | 54761923N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
MCZ5D94 | 54761926N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RLK2D65 | 54761949N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXW3E73 | 54761952N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDI3675 | 54761955N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
MKI2798 | 54761958N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
PUW3623 | 0002009307 | 18/09/2022 | 5673-2 |  10/02/2023 | 130,16
QIH6892 | 0002009383 | 18/09/2022 | 6050-3 |  10/02/2023 | 293,47
QIQ0153 | 0050575391 | 13/09/2022 | 7455-0 |  10/02/2023 | 130,16
RXR9C83 | 0050575468 | 13/09/2022 | 7455-0 |  10/02/2023 | 130,16
L7Z725359 | 0002008463 | 16/09/2022 | 5673-2 |  10/02/2023 | 130,16
OKG0893 | 0002008712 | 17/09/2022 | 6050-3 |  10/02/2023 | 293,47
MLK4521 | 54761725N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDW1H10 | 54761745N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QIR6J69 | 54761748N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RDVOC57 | 54761751IN | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXR1J11 | 54761754N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
BEP1G25 | 54761777N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
BEP1G25 | 54761780N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
AEH4905 | 54761783N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
IYY3H54 | 54761806N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLIGH85 | 54761809N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJOOF70 | 54761812N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MME8850 | 54761815N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHQ9197 | 54761835N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
RXP6E71 | 54761838N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
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QJK4H14 | 54761841N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
ARM3978 | 54761844N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QJN4891 | 54761867N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJB7349 | 54761870N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
ONM6650 | 54761873N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FTH3F09 | 54761876N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHM2G99 | 54761896N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QOQG4E19 | 54761899N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MLG4243 | 54761902N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLLOA43 | 54761905N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDT1IFO1 | 54761928N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,406
RLM4D73 | 54761931IN | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXU1C09 | 54761934N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIP1008 | 54761957N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MHW7H11 | 54761960N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAC9499 | 54761963N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MFF3F39 | 54761966N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RFCOH45 | 54761732N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
GBHO9A10 | 54761735N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QRX8D99 | 54761738N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
IXE9297 | 54761761N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAI8800 | 54761764N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
GGT8C18 | 54761767N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FONOIO2 | 54761770N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXROF57 | 54761790N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLG5G66 | 54761793N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJIN2A19 | 54761796N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MGV2D35 | 54761799N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJD8097 | 54761822N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJZOF06 | 54761825N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDS5E31 | 54761828N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MHB0526 | 54761851N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MKH9871 | 54761854N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJW7H88 | 54761857N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLO2A83 | 54761860N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
GAA9548 | 54761880N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
Q0Jz3400 | 54761883N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJQ8376 | 54761886N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RKY8A73 | 54761889N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
MMCO9H80 | 54761912N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 1.760,80
RKX2C10 | 54761915N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MIS9446 | 54761918N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
OAW6I30 | 54761921IN | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
QUT6F08 | 54761941IN | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
MET0215 | 54761944N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FSG7904 | 54761947N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
QJG3361 | 54761950N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RAF7H82 | 54761973N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RKY4F31 | 0002009417 | 18/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
RLI1H32 | 54761723N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
RKY7J49 | 54761726N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
RLG4E39 | 54761729N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
BAP5J05 | 54761749N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJY0889 | 54761752N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QD0O8I19 | 54761755N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RDV1F83 | 54761758N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FEE8F54 | 54761781N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MLS0733 | 54761784N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RXK1H28 | 54761787N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIL2753 | 54761810N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAJ6B83 | 54761813N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RAEOEQO | 54761816N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
AATIT7E48 | 54761819N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
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MKX6958 | 54761839N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHWOEO93 | 54761842N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHW8728 | 54761845N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLO6C65 | 54761848N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJE3144 | 54761871N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDB4066 | 54761874N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
MDL2578 | 54761877N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
OPWOD50 | 54761900N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QHM2359 | 54761903N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
OAW6I30 | 54761906N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RNG7A64 | 54761909N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
QJE8G85 | 54761932N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MKI2798 | 54761935N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDI3675 | 54761938N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MMD6454 | 54761961N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLI3D50 | 54761964N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
RLFOEOO | 54761967N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FQP2G14 | 54761970N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MIF8194 | 0002009692 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MLV1877 | 0002009698 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MBP5223 | 0002009793 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QTK7478 | 0002009796 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MGN6395 | 0002009799 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MGC0885 | 0002009805 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
RLG5J50 | 0050575597 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKzZ8B58 | 0050575600 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
OJJOEO6 | 0050575606 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAIOJ36 | 0050575609 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OKD6782 | 0050575636 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAB2J95 | 0050575639 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHS6D04 | 0050575644 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIR3770 | 0050575648 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHW8E42 | 0050575494 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QONTO0244 | 0050575497 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJN5519 | 0050575531 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLEF3D76 | 0050575534 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD6C63 | 0050575565 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGN8513 | 0050575568 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ITH2A88 | 0050575571 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLG8264 | 0050575665 | 14/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MF06392 | 0050575675 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIM3F66 | 0050575678 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OKH1219 | 0050575707 | 14/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLG4F55 | 0050575710 | 14/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDT9H70 | 0050575721 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXL2D55 | 0050575787 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXR7J48 | 0050575826 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AHZ3275 | 0050575829 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FQP2G14 | 0050575832 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHM4E19 | 0050575836 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDA2998 | 0050575869 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGX2145 | 0050575877 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHM1D49 | 0050575880 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHW5898 | 0050575910 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMF4A95 | 0050575913 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFY0C46 | 0050576111 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IRY5I74 | 0050576114 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXS2I41 | 0050576117 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEC8435 | 0050576153 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKX3I39 | 0050576156 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FPC0J92 | 0050576159 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MHO1274 | 0050576277 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIW4881 | 0050576300 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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RLO4H68 | 0050576308 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIY7330 | 0050576390 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FYU5A10 | 0050576392 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RMO1I75 | 0050576428 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJw4750 | 0050576431 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OBM2889 | 0050576436 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKGOF35 | 0050576467 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QIH7529 | 0050576473 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXQ3I45 | 0050576976 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEPOC87 | 0050577368 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMI8854 | 0050576524 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDV7187 | 0050576531 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJP9341 | 0050576537 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BBV0OJ19 | 0050577377 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLO8H92 | 0050577380 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIH5I70 | 0050579281 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050575962 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKE6121 | 0050575965 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIV1304 | 0050575968 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AXH2689 | 0050575991 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJQ1316 | 0050575997 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHQO0617 | 0050576024 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QQY7B19 | 0050576027 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLB2G21 | 0050576031 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHWOH59 | 0050576055 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MJC9953 | 0050576065 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJD1IA99 | 0050576094 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJF0293 | 0050576098 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BBKOC53 | 0050576206 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCP6757 | 0050576209 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IMQ5904 | 0050576256 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCY3952 | 0050576265 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FTT4B02 | 0050576268 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAG7965 | 0050577602 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDW1B94 | 0050577839 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXP8E81 | 0050577842 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGY5E61 | 0050578124 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
INN3H18 | 0050576316 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050576581 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
OKHO0313 | 0050576606 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIW7840 | 0050576610 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
REA3B99 | 0050576616 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BED8D22 | 0050576637 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AXJ6E19 | 0050576640 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
0Q02406 | 0050576643 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHZ2CO03 | 0050576676 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLG1C30 | 0050576682 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEX4609 | 0050576686 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIJ0566 | 0050576708 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIT7J05 | 0050578917 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCH1C99 | 0050578920 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050576710 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MET7288 | 0050576739 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
AOH6409 | 0050576832 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
IXK1D59 | 0050577393 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHC2E54 | 0050578160 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RFX7G29 | 0050579020 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMJ7C09 | 0050579023 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLJOC19 | 0050579415 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKJO0G78 | 0050579293 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXX9H44 | 0050579296 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIW1G90 | 0050579387 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMM5D88 | 0002009650 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
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MLR9048 | 0002009662 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MFW3131 | 0002009708 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MJL5I10 | 0002009715 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
AVF7840 | 0002009804 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
PSN2J48 | 0002009807 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MGX6C44 | 0002009816 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
RXX0A84 | 0050575205 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHQ1176 | 0050575608 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IXQ9G74 | 0050575611 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIV5128 | 0050575614 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAH4047 | 0050575618 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDV2A39 | 0050575647 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIZ7737 | 0050575650 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QOX7E27 | 0050575654 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOP3096 | 0050575737 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEK5209 | 0050575496 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EAZ3155 | 0050575533 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050575536 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BDROIO91 | 0050575570 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXW5A84 | 0050575573 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AKW1827 | 0050575577 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJQ1026 | 0050575580 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MME6744 | 0050575677 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MME3745 | 0050575680 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGV5F47 | 0050575685 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OKF4626 | 0050575720 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MXC6A59 | 0050575724 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LNS2E31 | 0050575729 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050575799 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050575803 | 14/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
MLS3D38 | 0050575807 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
PX73J96 | 0050575839 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050575843 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCP2D33 | 0050575847 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MMK3287 | 0050575887 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXM9D72 | 0050575890 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIN9E68 | 0050575923 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIJ3F68 | 0050575926 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PKO5I23 | 0050575929 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
AUJ8948 | 0050576119 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EJO8I67 | 0050576161 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ANW3G60 | 0050576166 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QTK5J88 | 0050576170 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MAPY9H10 | 0050576311 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLN6D0O6 | 0050576350 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFK3169 | 0050576358 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXPOH34 | 0050576402 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QTL2792 | 0050576407 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
DEUSA57 | 0050576439 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
ANK4H86 | 0050576443 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEA2094 | 0050576446 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIF4H36 | 0050576480 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHO4D04 | 0050576485 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
DEU5SA57 | 0050576501 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MKO4D68 | 0050576504 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLB5037 | 0050576507 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDO6B19 | 0050576540 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHG7538 | 0050576548 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDB6296 | 0050578824 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BAK7I88 | 0050578906 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIG7H78 | 0050578909 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
KRR2I21 | 0050578912 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEZ9D47 | 0050575975 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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MGC8552 | 0050575999 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHW1295 | 0050576002 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAB6D62 | 0050576005 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
REA2A73 | 0050576008 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
IUC5A79 | 0050576033 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDN8158 | 0050576036 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHRO742 | 0050576064 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHC6284 | 0050576072 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
0ZX3B99 | 0050576211 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGN1958 | 0050576218 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGN1958 | 0050576267 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
REA3J36 | 0050576799 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHB1I26 | 0050576803 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IMQ9923 | 0050576933 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
NWD8F20 | 0050576938 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIG0888 | 0050576977 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MAV4772 | 0050577008 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050577053 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MD0O2962 | 0050577844 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AGT2864 | 0050578126 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FML6J17 | 0050578133 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHO3829 | 0050576315 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKB1274 | 0050576338 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FIH7E15 | 0050576344 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAE6840 | 0050576583 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLF2E42 | 0050576587 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLA2201 | 0050576615 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKN1558 | 0050576618 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGV1203 | 0050576624 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576651 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MJA3922 | 0050576654 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJJle64 | 0050576689 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMF4A95 | 0050578922 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FRIGE13 | 0050576944 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHL2C59 | 0050576947 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LZX3E92 | 0050576950 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGHO9C72 | 0050576753 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MML2A15 | 0050576778 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIK5C73 | 0050576839 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050576848 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
CISOB69 | 0050577395 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050578159 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCS1F73 | 0050578166 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050579094 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKK4193 | 0050579269 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGT3108 | 0050579370 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ARYO9TI40 | 0050579374 | 20/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLO1F19 | 0002009682 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
OLO6B24 | 0002009688 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
RLC6F71 | 0002009694 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QHF7125 | 0002009700 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
BDE9J10 | 0002009792 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MEPOHO6 | 0002009795 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
DOE0428 | 0002009798 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QHH6026 | 0050575309 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RXR1I14 | 0050575596 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LzZU1754 | 0050575599 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLH3B39 | 0050575605 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEA6J54 | 0050575635 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QTL4097 | 0050575638 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050575483 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
REB9HO7 | 0050575487 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIF1C83 | 0050575490 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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MMD6C63 | 0050575524 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MD09828 | 0050575527 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OwM4807 | 0050575559 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLU4065 | 0050575564 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4237 | 0050575593 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCU4D46 | 0050575667 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFK3H86 | 0050575703 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFB3F05 | 0050575706 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXN3A52 | 0050575709 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
JDK3H37 | 0050575780 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MIB6B64 | 0050575785 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDX7G60 | 0050575789 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AMHOD52 | 0050575794 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MCZ7797 | 0050575821 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LZX3E92 | 0050575824 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MLG9345 | 0050575868 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJK7539 | 0050575905 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCC2923 | 0050575909 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXQ7H22 | 0050575912 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKB8061 | 0050576110 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QPO2A17 | 0050576113 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHC1451 | 0050576116 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHAT7G92 | 0050576148 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIR7546 | 0050576152 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIK8940 | 0050576155 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKAQ987 | 0050576203 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ITK7I36 | 0050576276 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJC2213 | 0050576302 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHD5245 | 0050576381 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHD7328 | 0050576384 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
ASX2H33 | 0050576427 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
NDE4D88 | 0050576430 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEP6841 | 0050576466 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MLF1920 | 0050576469 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BZB6I89 | 0050576472 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LSM1F82 | 0050576970 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576519 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHI5G50 | 0050576527 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDX9A20 | 0050576530 | 15/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
QADSF65 | 0050577373 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLK5D25 | 0050577376 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FXF0J90 | 0050577379 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJR8C93 | 0050575961 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MME9EO1 | 0050575964 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJEOGO7 | 0050575967 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MJJ6585 | 0050575987 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OMUO0659 | 0050575990 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLP1H79 | 0050575993 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLF8885 | 0050576020 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLD8A39 | 0050576023 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJL1800 | 0050576026 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AFD8E44 | 0050576029 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MES5881 | 0050576057 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDX2H81 | 0050576097 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDX0B82 | 0050576100 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050576255 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PXF9H92 | 0050576258 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLU2A60 | 0050576264 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHT9547 | 0050576817 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MFK7407 | 0050576930 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050577002 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
IPX1A58 | 0050577468 | 17/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLC5F31 | 0050577601 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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MFB6955 | 0050577604 | 17/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QHI8607 | 0050578552 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MAHO9H27 | 0050578775 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJJ4575 | 0050576576 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ANQ6353 | 0050576580 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AYV1718 | 0050576605 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLJ6G50 | 0050576609 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IXA8A60 | 0050576612 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576636 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIG5917 | 0050576639 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJY0004 | 0050576642 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXK6C62 | 0050576670 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKO2HO01 | 0050576679 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QOB2784 | 0050576704 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050578916 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050578919 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJz9C82 | 0050576965 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AQZ2392 | 0050576709 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEV9600 | 0050576712 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMB5288 | 0050576735 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKZ0I57 | 0050576743 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJO9DO5 | 0050576746 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IWR8J89 | 0050576825 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LLG8A17 | 0050576828 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MG04288 | 0050577736 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIR2981 | 0050577739 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050577743 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MBK4344 | 0050579015 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHI1613 | 0050579019 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGY7A77 | 0050579022 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050579025 | 19/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MBH1765 | 0050579405 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLM6I57 | 0050579414 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QWY5C92 | 0050578138 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFM5131 | 0050579291 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIC7942 | 0002009679 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QJD6282 | 0002009693 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MKC4018 | 0002009794 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
RDX4J95 | 0050575305 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PDB3I44 | 0050575308 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEK7G22 | 0050575311 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIY2653 | 0050575634 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHV6864 | 0050575637 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKY8E59 | 0050575750 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
AOD0810 | 0050575489 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QIN3667 | 0050575514 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLY2912 | 0050575517 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHO2710 | 0050575523 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IMH8948 | 0050575526 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
REA2B88 | 0050575554 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIM8082 | 0050575566 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXN1F16 | 0050575589 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AFS4A45 | 0050575592 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EQE9J77 | 0050575705 | 14/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
MKZ1764 | 0050575764 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IKD9557 | 0050575779 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHEO0G52 | 0050575782 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEA3809 | 0050575788 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGI8I42 | 0050575820 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QTK6257 | 0050575823 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKS9J86 | 0050575827 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050575860 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
DOE0428 | 0050575867 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
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FSB2J29 | 0050575899 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDT9B27 | 0050575902 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDT3F47 | 0050575907 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050575911 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGW8H98 | 0050576106 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576109 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLE9G82 | 0050576112 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLC3A82 | 0050576147 | 15/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
QJK4679 | 0050576151 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKD3045 | 0050576194 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKX7H83 | 0050576197 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIX5009 | 0050576275 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLX2803 | 0050576278 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLN6D06 | 0050576380 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
KYL5G36 | 0050576383 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIZ6766 | 0050576419 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHG9709 | 0050576422 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXQ9I23 | 0050576426 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKB4791 | 0050576429 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIT5A35 | 0050576459 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGK6B42 | 0050576468 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHN6074 | 0050576822 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MIL6788 | 0050576969 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576973 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
LNZ6J61l | 0050576515 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OKH8317 | 0050576518 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AXJ6EL19 | 0050576525 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
HJK4057 | 0050577372 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJWOH18 | 0050577375 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QIA4185 | 0050579279 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEEQI52 | 0050575957 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIF5591 | 0050575960 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGX8593 | 0050575983 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PSU4I62 | 0050575986 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDS2I94 | 0050575992 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJG3C08 | 0050576016 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PZF7B15 | 0050576022 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLG0O007 | 0050576025 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKU2678 | 0050576053 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJN8203 | 0050576056 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RXY1D75 | 0050576085 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXM3J51 | 0050576091 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MCB5F93 | 0050576250 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDD5J24 | 0050576254 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEC8435 | 0050576810 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RED9F51 | 0050576819 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIY5B67 | 0050577467 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXK7A83 | 0050577600 | 17/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QJVOAB82 | 0050578774 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAB4961 | 0050576568 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QPP3G79 | 0050576600 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIHII6S | 0050576607 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLY4748 | 0050576635 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MML0982 | 0050576638 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJO2C71 | 0050576669 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLY5H62 | 0050576673 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLE5B82 | 0050576703 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLP5858 | 0050576706 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
NXA4829 | 0050576964 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLA9D90 | 0050576734 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
FUI1012 | 0050576737 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIA1547 | 0050576741 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJC3020 | 0050576827 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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MDF1831 | 0050576830 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHT7464 | 0050577730 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEY2702 | 0050577734 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFA6G05 | 0050577738 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QTK3H83 | 0050579021 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050579383 | 20/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QJG4054 | 0050579404 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IXG4J04 | 0002009652 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
AJQ1029 | 0002009660 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MEB5F13 | 0002009667 | 20/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
MIH6975 | 0002009716 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MJP6406 | 0002009752 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MKC4E18 | 0002009809 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QJP7A52 | 0050575201 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJu2895 | 0050575206 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MAE9956 | 0050575302 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCZ2315 | 0050575612 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJB5997 | 0050575616 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIP7339 | 0050575622 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJP2CO07 | 0050575738 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIH3792 | 0050575741 | 14/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
MEV7I63 | 0050575505 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXUOI92 | 0050575510 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXX0A64 | 0050575545 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIK9E30 | 0050575574 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKQ1E53 | 0050575578 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDB4A66 | 0050575582 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MED5237 | 0050575585 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050575682 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MHP4278 | 0050575691 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHX1H92 | 0050575699 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHM2G56 | 0050575730 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHX1H92 | 0050575733 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJB3C33 | 0050575811 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IWT1E14 | 0050575888 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QUN4A44 | 0050575891 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHD3EO6 | 0050575894 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LSM1F82 | 0050575924 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BET4G59 | 0050576123 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
OKD6075 | 0050576140 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLK8E82 | 0050576162 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMC1C29 | 0050576185 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLD8A89 | 0050576351 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJu0299 | 0050576355 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ATF8H34 | 0050576359 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ARU3541 | 0050576371 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BCV2H63 | 0050576400 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKY3336 | 0050576403 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OXK1H67 | 0050576410 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJw5741 | 0050576451 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050576483 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEE8J56 | 0050576486 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
IWY7451 | 0050576490 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKF4872 | 0050576759 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLF3030 | 0050576502 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RED3J56 | 0050576505 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLP9J97 | 0050576512 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCI1467 | 0050576541 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050576545 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAC2C67 | 0050576552 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QPC8J92 | 0050578910 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIH3F36 | 0050578913 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIRO705 | 0050579270 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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RAH1268 | 0050575943 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
CUZOA18 | 0050575946 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAB1901 | 0050575951 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEA5762 | 0050575974 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MAC7793 | 0050576003 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OLO3H17 | 0050576006 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEK6755 | 0050576009 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLX6995 | 0050576037 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIA1857 | 0050576040 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
FZR8C76 | 0050576043 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJF9923 | 0050576070 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LYA4G02 | 0050576078 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MFK3169 | 0050576082 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAHO367 | 0050576213 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXU9B83 | 0050576216 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ANQ6353 | 0050576221 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IWR8J89 | 0050576800 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHD4074 | 0050576804 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKG5J25 | 0050576939 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ONB6942 | 0050576978 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLK4642 | 0050576982 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXKOE22 | 0050576986 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEA2094 | 0050577047 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIV3615 | 0050577054 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IRFO0J87 | 0050577059 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FZHO9A08 | 0050578134 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AWN1AO02 | 0050578329 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FBU2J05 | 0050576339 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLT6592 | 0050576588 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MUW9752 | 0050576591 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIW2013 | 0050576625 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCS5A55 | 0050576649 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MKE2D14 | 0050576652 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJTOF03 | 0050576655 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJM4417 | 0050576694 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLD7D14 | 0050576948 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXMOH70 | 0050576719 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDV6803 | 0050576722 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
DOA9288 | 0050576792 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDE7B46 | 0050577397 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLA4D69 | 0050577401 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHK3225 | 0050578174 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHR3606 | 0050579375 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIO9A39 | 0002009699 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MJB8I23 | 0002009705 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
QHR8183 | 0002009714 | 20/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
RAE5637 | 0002009797 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
PUZ3768 | 0002009806 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
RLF6I06 | 0050575602 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MJR3460 | 0050575607 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJF2E89 | 0050575610 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIM7470 | 0050575613 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
HEB8A6S5 | 0050575641 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJC4665 | 0050575645 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AMZ4057 | 0050575649 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
ONK5640 | 0050575492 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AXH2689 | 0050575498 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MBO6917 | 0050575535 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJO5G19 | 0050575538 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDVI9G79 | 0050575569 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLD2221 | 0050575572 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHZ5396 | 0050575575 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MME6744 | 0050575671 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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MHP4278 | 0050575684 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PzY6240 | 0050575719 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHB8707 | 0050575722 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AQBOA27 | 0050575726 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIS1IE73 | 0050575792 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050575798 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXY1D75 | 0050575802 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIB7121 | 0050575834 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJR7J75 | 0050575871 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AMHOD52 | 0050575878 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKF6279 | 0050575914 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLK3C79 | 0050575918 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLE4G23 | 0050575922 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJu1094 | 0050575925 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PVS4C54 | 0050576118 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJL1604 | 0050576157 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCH3007 | 0050576160 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IKWOH46 | 0050576310 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050576349 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAG7965 | 0050576352 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIRII15 | 0050576387 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OKEOF86 | 0050576391 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDW7727 | 0050576396 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCZ7797 | 0050576401 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MEV9600 | 0050576433 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AZY9636 | 0050576441 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXU7C74 | 0050576471 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDL6I05 | 0050576474 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLI9G8Y9 | 0050576500 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHI3196 | 0050576532 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIS7431 | 0050576538 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDY8E35 | 0050576542 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJY0261 | 0050578905 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXM4I11 | 0050578908 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIS7338 | 0050575966 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AVR6A95 | 0050575969 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
DHY7074 | 0050575972 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKQ6033 | 0050575995 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AYI4E39 | 0050575998 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJW2H13 | 0050576001 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJE2471 | 0050576004 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AYM1C89 | 0050576028 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLB5967 | 0050576032 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXS6H14 | 0050576035 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLG9345 | 0050576063 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJN8203 | 0050576066 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
CJX0111 | 0050576071 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PJT8A51 | 0050576210 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHS1BO8 | 0050576214 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJP2593 | 0050576262 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLU7G42 | 0050576270 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QJw2330 | 0050576801 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050576929 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLESF55 | 0050576932 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLV8F35 | 0050576937 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDX1I88 | 0050577007 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RJDOG78 | 0050577044 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIH6I55 | 0050577843 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGY5E61 | 0050578125 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050576314 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OLL6A30 | 0050576340 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MMD7G91 | 0050576578 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGR4386 | 0050576611 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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QIJ7204 | 0050576647 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QHW5163 | 0050576683 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PBI1GO7 | 0050576688 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGR5615 | 0050576691 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHM5679 | 0050576720 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCX6444 | 0050576745 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MKF4872 | 0050576777 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKW8673 | 0050576838 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDSOD68 | 0050577398 | 17/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
QJB4404 | 0050578158 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PMR4I32 | 0050578161 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIM7193 | 0050578164 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MBG2645 | 0050579369 | 20/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
ARD9B67 | 0050578154 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
DHU3E94 | 0050578435 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKF4895 | 0050579392 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMAQH55 | 0002009661 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
OLO6B24 | 0002009727 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
CPP1200 | 0002009753 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MEP8D33 | 0002009778 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
EVZ1D34 | 0050575207 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAE4C78 | 0050575306 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MAS6I01 | 0050575617 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAJ6HT77 | 0050575623 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJG3379 | 0050575656 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHV6C53 | 0050575748 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ELI1176 | 0050575751 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDF1473 | 0050575507 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJL8572 | 0050575512 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIL6520 | 0050575515 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXP3E41 | 0050575541 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
EGZ5144 | 0050575546 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEK6755 | 0050575552 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QJZ2I55 | 0050575579 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJw2J33 | 0050575583 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BCW3F84 | 0050575586 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKY7J49 | 0050575590 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLB7F97 | 0050575700 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MEE7C62 | 0050575731 | 14/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BAK7I88 | 0050575758 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
FMW1F26 | 0050575765 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXL3F58 | 0050575809 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MDW9401 | 0050575813 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIL8465 | 0050575817 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHR8272 | 0050575852 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050575858 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050575900 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RXY1D75 | 0050575928 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLAIA83 | 0050576102 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHES5C28 | 0050576137 | 14/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJI9669 | 0050576144 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMHOHO5 | 0050576169 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
JEI2E44 | 0050576187 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKAQ0987 | 0050576190 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHY1F36 | 0050576357 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJA5510 | 0050576369 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDT5B88 | 0050576404 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJB7819 | 0050576411 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLI6G76 | 0050576420 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHB0203 | 0050576448 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMC6D76 | 0050576453 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAD8091 | 0050576457 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIA8J65 | 0050576487 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br




31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 121
MKD0455 | 0050576506 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
AOD0810 | 0050576509 | 15/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
LTS6J27 | 0050576513 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIN2584 | 0050578911 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLLO9F68 | 0050578914 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIH5I70 | 0050579271 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIY6J67 | 0050579274 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAE3268 | 0050575948 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEO6277 | 0050575952 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAE3729 | 0050575980 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FNZ2I25 | 0050575984 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576007 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
QHZ6I84 | 0050576011 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576014 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MGC8552 | 0050576017 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLF6I06 | 0050576038 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXV1B64 | 0050576041 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJR6CO7 | 0050576044 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAB4C21 | 0050576047 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJz9C82 | 0050576075 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJv5081 | 0050576083 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIG2I73 | 0050576087 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKY0C86 | 0050576217 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCQ3116 | 0050576245 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXT6A06 | 0050576805 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLN5B49 | 0050576811 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHW3782 | 0050576984 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050576990 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MID7H43 | 0050577055 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXQ3I45 | 0050577060 | 16/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
AQG1349 | 0050578327 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC0885 | 0050578549 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHZ3578 | 0050576562 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLI4I75 | 0050576566 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
REC1C45 | 0050576592 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJw3447 | 0050576598 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OKF7107 | 0050576623 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MLO6188 | 0050576626 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLB5A98 | 0050576629 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MET1273 | 0050576633 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDX3G99 | 0050576653 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLAOH24 | 0050576657 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIG2I73 | 0050576695 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHEOC45 | 0050576698 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHIO261 | 0050576701 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJG7407 | 0050576960 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD7I25 | 0050576790 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDB3345 | 0050576793 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
JAPOH73 | 0050576797 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLP6F24 | 0050576852 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLK8E82 | 0050577402 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
NJN2HO02 | 0050577731 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJGOIO2 | 0050578168 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJD4270 | 0050579373 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OQF1934 | 0050579376 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EKC7G88 | 0050578135 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IYT1C96 | 0050578440 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLESF43 | 0050578444 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKK1775 | 0050579396 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
PIL8205 | 0002009666 | 20/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
KII6G15 | 0002009672 | 20/09/2022 | 5673-2 | 10/02/2023 | 130,16
MDA2998 | 0002009677 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MGC8552 | 0002009684 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
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HNA9958 | 0002009779 | 20/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MJF5858 | 0050575304 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDZ5H32 | 0050575307 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MGC0885 | 0050575310 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMB5288 | 0050575621 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLF6I06 | 0050575624 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
FAO2A46 | 0050575628 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCH9B73 | 0050575740 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLA3F71 | 0050575749 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MER3712 | 0050575513 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDZ9G74 | 0050575516 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFK2D73 | 0050575521 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFW0621 | 0050575547 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IZH5G29 | 0050575553 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKX7H83 | 0050575557 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
BNZOF66 | 0050575560 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXY1D75 | 0050575584 | 13/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MKHOH20 | 0050575587 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIX9133 | 0050575591 | 13/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OKG7F89 | 0050575694 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOLO557 | 0050575704 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050575756 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
GBK1D54 | 0050575766 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
JUA1210 | 0050575781 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXP41I74 | 0050575810 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJP9494 | 0050575814 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJv8372 | 0050575822 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIM6G34 | 0050575850 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLK3C79 | 0050575855 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXP41I74 | 0050575865 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLA6J06 | 0050575906 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLB4E22 | 0050576146 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXS3G45 | 0050576150 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MED7F36 | 0050576188 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHM4D40 | 0050576192 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFT0306 | 0050576196 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MBG2645 | 0050576274 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
NQI3386 | 0050576370 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLI0792 | 0050576373 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLZ0105 | 0050576376 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHD7328 | 0050576412 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EGE3C03 | 0050576417 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXK1A42 | 0050576421 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIS7431 | 0050576425 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCU5B86 | 0050576450 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050576454 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJQ4853 | 0050576458 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OBEF7F27 | 0050576495 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXT4D64 | 0050576761 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKF6279 | 0050576510 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LYF7482 | 0050576520 | 15/09/2022 | 7471-0 | 10/02/2023 | 880,40
MDO6B19 | 0050576551 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLA4C60 | 0050577371 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMH2572 | 0050577374 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050578927 | 19/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MGU0591 | 0050579272 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCE1805 | 0050579275 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLN3175 | 0050579278 | 19/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
OHNOF76 | 0050575949 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGI9177 | 0050575953 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLO8GY99 | 0050575982 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MIM1909 | 0050575985 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IYv2C53 | 0050575988 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
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EWS9I13 | 0050576012 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJF7H41 | 0050576015 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFL3J24 | 0050576018 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKQ7392 | 0050576021 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJuU3065 | 0050576042 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QISOC35 | 0050576048 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
HTVS5F76 | 0050576052 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IYN5H85 | 0050576081 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RXY1D75 | 0050576084 | 14/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHQOF72 | 0050576089 | 14/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MDI0399 | 0050576246 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLO0OJ04 | 0050576249 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
NRF6J08 | 0050576253 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050576809 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EZH4A17 | 0050576812 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EML8370 | 0050576992 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IRP7J05 | 0050576998 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050577056 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MKW1B52 | 0050577597 | 17/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
AYI3679 | 0050576560 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLESH14 | 0050576570 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDV6803 | 0050576593 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MHF0138 | 0050576599 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHH6994 | 0050576603 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIK0096 | 0050576627 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDN6763 | 0050576658 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLM5406 | 0050576664 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MDX8253 | 0050576668 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHH3A89 | 0050576696 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLM6F50 | 0050576699 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJPOH46 | 0050576702 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ELK2103 | 0050576705 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEE7C62 | 0050576954 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJB6916 | 0050576958 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MCP4H19 | 0050576966 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RX01C45 | 0050576730 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
GJY0110 | 0050576733 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKZ7B75 | 0050576736 | 15/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
BCX8D64 | 0050576798 | 15/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
CEUOB54 | 0050578152 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
LMB3C11 | 0050578155 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJIN5C96 | 0050578436 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJv1iB88 | 0050579386 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
GCAOA29 | 0050579389 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJA5012 | 0050576857 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJC0835 | 0050576884 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJNOH50 | 0050576887 | 16/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
MFR1535 | 0050576891 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIK9968 | 0050576918 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXM1COO | 0050576921 | 16/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
RAF2900 | 0050576924 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEE4364 | 0050577096 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
AOD0810 | 0050577116 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MIK8D43 | 0050577123 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IKI5741 | 0050577152 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IFX6I94 | 0050577432 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMC4959 | 0050577436 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLMOEO2 | 0050577439 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEB7088 | 0050577443 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EIV0460 | 0050577211 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIC1J19 | 0050577214 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
CUZOA18 | 0050577218 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLI4C38 | 0050577221 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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FRR4B08 | 0050577249 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IJJ2116 | 0050577253 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDW1H44 | 0050577256 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKU2678 | 0050577280 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBA9D85 | 0050577287 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFU2B30 | 0050577290 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
FZL8D73 | 0050577312 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MLH4B26 | 0050577316 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIPS5AT70 | 0050577323 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
JUN2G87 | 0050577348 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIM7269 | 0050577351 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OOTOF11 | 0050577355 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050577358 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIIOH30 | 0050577524 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIW2193 | 0050577527 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKJ9G85 | 0050577530 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKIO0444 | 0050577534 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIA6699 | 0050577565 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD6117 | 0050577568 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
DTW5C09 | 0050577605 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBB9J82 | 0050577612 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IST7F08 | 0050577637 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050577640 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHW3782 | 0050577659 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGG4257 | 0050577665 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJG3460 | 0050577668 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCZ7797 | 0050577694 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BBD4D35 | 0050577700 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKW6H35 | 0050577752 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGA9I01 | 0050577758 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKZ8E31 | 0050577851 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QIB7121 | 0050577854 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RDZ6G51 | 0050577860 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKY6J13 | 0050577887 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
LRE80O05 | 0050577890 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCR6A47 | 0050577945 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ATH4F95 | 0050577951 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXL9G51 | 0050577954 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHE2584 | 0050577957 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLF8D83 | 0050577983 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
FILOC73 | 0050577986 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ISS4D62 | 0050577989 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDT3D76 | 0050578017 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
KOU3G32 | 0050578046 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LOX2496 | 0050578049 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXL3G01 | 0050578105 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
DCX1235 | 0050578277 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
KPT7C90 | 0050578285 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIX1BO7 | 0050578201 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDZ3H19 | 0050578204 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RLC4H98 | 0050578207 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
GCGeHO6 | 0050578236 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IMZ9B10 | 0050578239 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLH3H83 | 0050578242 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLK0923 | 0050578245 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIT7H11 | 0050578293 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLOOBO3 | 0050578296 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OAQ1HOO | 0050578340 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AFC6588 | 0050578343 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AVQ3G1l5 | 0050578347 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AQV0861 | 0050578374 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDX9C12 | 0050578377 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJUlIe8 | 0050578381 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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QJQ6A17 | 0050578407 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAJ3088 | 0050578410 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLO4F18 | 0050578414 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLI5SD16 | 0050578496 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXV7I00 | 0050578499 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLD3HO1 | 0050578502 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLE1II39 | 0050578532 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHO8465 | 0050578535 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLE1660 | 0050578538 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MFS6B37 | 0050578540 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHG6J42 | 0050578800 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAI2456 | 0050578803 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAB3I27 | 0050578806 | 19/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RMO9A16 | 0050578559 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAH2859 | 0050578562 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJK2639 | 0050578589 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MKO2HO01 | 0050578595 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJT5944 | 0050578598 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXL2I34 | 0050578624 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
PHB7H64 | 0050578627 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDT5I82 | 0050578649 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MED5237 | 0050578655 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKS6F31 | 0050578680 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLO1546 | 0050578710 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IPI8BA23 | 0050578743 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MIA9582 | 0050578746 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
DOE0428 | 0050578827 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCP6757 | 0050578859 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
0JG3J61 | 0050578887 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MAT2A72 | 0050578898 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050578981 | 19/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
MMJ5848 | 0050579778 | 21/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MJN2258 | 0050579868 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ELBO9F40 | 0050576867 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEZ8463 | 0050576876 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHT3A78 | 0050576903 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MBG2645 | 0050576906 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MHEOE18 | 0050577071 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGV1203 | 0050577076 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050577085 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHC9230 | 0050577108 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
KNI9H92 | 0050577111 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MLW6204 | 0050577131 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDY8E35 | 0050577139 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BBP7J89 | 0050577450 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJL3313 | 0050578439 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MBF5954 | 0050578442 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050578446 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
REB1I19 | 0050576826 | 16/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLD9H77 | 0050577407 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QTK4C35 | 0050577737 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLF9108 | 0050578225 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLGOG44 | 0050578451 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050579591 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLD1G56 | 0050579411 | 20/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
REA2E48 | 0050578140 | 17/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RADSE10 | 0050578449 | 18/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJG3379 | 0050579284 | 20/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MIH3202 | 0050579289 | 20/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
MLT3195 | 0050576875 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AZK3208 | 0050576879 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MCF3375 | 0050576882 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ATS4736 | 0050576908 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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RYJOB22 | 0050576911 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
AZN2295 | 0050576916 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDL8032 | 0050576919 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QHL3870 | 0050577084 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050577094 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QHL2C59 | 0050577114 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIA1547 | 0050577138 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MF0O2067 | 0050577146 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AFR3530 | 0050577425 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAC5019 | 0050577429 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ENW2101 | 0050577462 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RHF8C17 | 0050577169 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXT2C61 | 0050577172 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
INE6J08 | 0050577176 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BAES5593 | 0050577180 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MH09294 | 0050577206 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BMW7632 | 0050577212 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIZ9F17 | 0050577241 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLF8A10 | 0050577244 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKO4D68 | 0050577247 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXLOFO06 | 0050577271 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCwW8247 | 0050577275 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHV8E35 | 0050577281 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKX7I80 | 0050577306 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEE4364 | 0050577313 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJN9367 | 0050577340 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCF0OC85 | 0050577343 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIM5650 | 0050577346 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJC1672 | 0050577349 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MMJ2060 | 0050577516 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLQ4121 | 0050577519 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLQ4121 | 0050577522 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
REA4B25 | 0050577525 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDV3443 | 0050577553 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMC4959 | 0050577556 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
CVF4FO01 | 0050577588 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDWOC10 | 0050577591 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050577606 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXN1J87 | 0050577629 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AUD1E24 | 0050577632 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ATIF8H34 | 0050577635 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MCX9417 | 0050577651 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTK7425 | 0050577660 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050577682 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKY7E54 | 0050577687 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ITB2C38 | 0050577696 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKY5A83 | 0050577723 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050577726 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJL5095 | 0050577747 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RXO9EO1 | 0050577846 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXK1E48 | 0050577849 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
GGG2E22 | 0050577875 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAE0941 | 0050577878 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJY8G56 | 0050577881 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIT5A35 | 0050577907 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QJT4002 | 0050577910 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKX5739 | 0050577914 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLL0229 | 0050577917 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FKVeD33 | 0050577940 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTL8010 | 0050577943 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QJU3661 | 0050577948 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIY0433 | 0050577981 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
HMB2A86 | 0050578009 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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QJIM9F69 | 0050578015 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKWOD56 | 0050578037 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLZ0105 | 0050578044 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJP6223 | 0050578047 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAF9H11 | 0050578068 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTQ7A77 | 0050578103 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FEA1B56 | 0050578106 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEW9D47 | 0050578275 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDV7G06 | 0050578278 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AZX0F06 | 0050578196 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIM2119 | 0050578199 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PAR8C12 | 0050578202 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLGY9A71 | 0050578237 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
JAU5SB33 | 0050578288 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDZ5E40 | 0050578294 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AZL6D32 | 0050578338 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BEE7G63 | 0050578360 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLZ0105 | 0050578366 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHG4198 | 0050578369 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKX2F55 | 0050578398 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAE3947 | 0050578402 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FXH3F58 | 0050578408 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGK1354 | 0050578430 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAE3947 | 0050578457 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKH3HO7 | 0050578489 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKT9588 | 0050578494 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFW2065 | 0050578497 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LTS6J27 | 0050578522 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RABO550 | 0050578527 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIT9531 | 0050578530 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDM7653 | 0050578785 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAB5409 | 0050578789 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LMX0A42 | 0050578794 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKG1442 | 0050578797 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHN3B73 | 0050578557 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QHMO0521 | 0050578590 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKX8I64 | 0050578610 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIF2850 | 0050578613 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ATY6C31 | 0050578616 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXK1E48 | 0050578619 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IZHOA14 | 0050578644 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAB9427 | 0050578647 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDT3D72 | 0050578675 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIQ9766 | 0050578678 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHS9G72 | 0050578681 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJv3952 | 0050578705 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
DEU5SA57 | 0050578708 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BQUO0O66 | 0050578729 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FEA1B56 | 0050578732 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJH2C82 | 0050578735 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLNOI73 | 0050578878 | 19/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QIR9J08 | 0050578884 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
APKOG67 | 0050578969 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTK3H83 | 0050578975 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLP9680 | 0050578979 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IQF5I06 | 0050580065 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FXO3E47 | 0002009884 | 21/09/2022 | 5673-2 | 14/02/2023 | 130,16
PBL2402 | 0002009902 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MLCOF64 | 0002009908 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RKY5G28 | 0002009998 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
PSG7F14 | 0002010110 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RAB6599 | 0002010120 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
EOY9G76 | 0002010172 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
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MDA2110 | 0002010227 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MCS2F35 | 0050577034 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
CNA9B39 | 0050577041 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
GYZ3F18 | 0050577470 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MBR7C83 | 0050577491 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MFL2F29 | 0050578944 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
JAA9C82 | 0050578947 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
REB7J03 | 0050577789 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJEO0031 | 0050577793 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLP1C26 | 0050577797 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MD0O2962 | 0050577828 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXS9I27 | 0050577831 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
FX7z1J13 | 0050579011 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
REA4E76 | 0050579060 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
FCX2F36 | 0050579064 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXV7I00 | 0050579092 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050579100 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MLY1432 | 0050579131 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
OKE0808 | 0050579134 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QHS6F71 | 0050579157 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
OXDOE74 | 0050579160 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJT1776 | 0050579247 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJNOB15 | 0050579526 | 20/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050579529 | 20/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MJF5082 | 0050580251 | 22/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
OKE9H31 | 0050580327 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RYJOB22 | 0050576865 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIE9283 | 0050576869 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJL2593 | 0050576899 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RLG3C92 | 0050576902 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
KWH1I30 | 0050576905 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MB0O2551 | 0050577070 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEM3669 | 0050577074 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJL1I36 | 0050577079 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLLOF77 | 0050577105 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHF8704 | 0050577126 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLM9CO5 | 0050577130 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
REBSH46 | 0050577133 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAB3426 | 0050577135 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LRE8005 | 0050577158 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEA5I28 | 0050577414 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJM4557 | 0050577418 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXP3I26 | 0050577446 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FCI3I00 | 0050577451 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MELOHO7 | 0050577454 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHW1875 | 0050577194 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJY6519 | 0050577225 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDzZ3D11 | 0050577230 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLE4B09 | 0050577238 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QQA6I67 | 0050577259 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MAD6A86 | 0050577262 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHZ1279 | 0050577268 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AUIO9G02 | 0050577294 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAB3029 | 0050577297 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MMB8411 | 0050577303 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKZ3294 | 0050577326 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKS3I78 | 0050577330 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AVU7I85 | 0050577333 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LYYO0776 | 0050577336 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGT4606 | 0050577361 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDW3B71 | 0050577546 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
LOG2G10 | 0050577550 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIS4733 | 0050577574 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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RAI1E40 | 0050577578 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJul1408 | 0050577620 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJHOEO1 | 0050577648 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKNO761 | 0050577676 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXM4A92 | 0050577713 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHL1D24 | 0050577716 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIR7759 | 0050577762 | 17/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
RLB4I08 | 0050577765 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHZ8217 | 0050577863 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBI9937 | 0050577866 | 17/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
MKGOF35 | 0050577897 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLF8A10 | 0050577903 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MBK5345 | 0050577931 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHV9132 | 0050577934 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
DIM7E57 | 0050577960 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJZ3880 | 0050577966 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IPQ6492 | 0050577969 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHZ6341 | 0050577995 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ILM3I56 | 0050578026 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FFF7528 | 0050578056 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
JBY9J09 | 0050578059 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLA9215 | 0050578062 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MHN8I42 | 0050578084 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKM5808 | 0050578090 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QOF8B04 | 0050578117 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QAD4B08 | 0050578121 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050578180 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJA3210 | 0050578183 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIC6281 | 0050578188 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEI6F35 | 0050578211 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RADSE10 | 0050578217 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKF1I95 | 0050578220 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEE7C62 | 0050578250 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGX6G85 | 0050578257 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLA4A79 | 0050578261 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLAOC60 | 0050578313 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTK4590 | 0050578317 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLJ6J41 | 0050578323 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLM1J25 | 0050578351 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKT2241 | 0050578354 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FIT5J59 | 0050578387 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKM7A79 | 0050578417 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGS9463 | 0050578423 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QUN7A68 | 0050578427 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBF5954 | 0050578472 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJVIOF35 | 0050578486 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RAF2704 | 0050578519 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHG4198 | 0050578543 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIY0828 | 0050578778 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PWV8616 | 0050578781 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EVZ1D34 | 0050578809 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLI0320 | 0050578815 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKX5E45 | 0050578821 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IRCOC91 | 0050578571 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJI4G24 | 0050578574 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJCOA50 | 0050578577 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKY8J68 | 0050578601 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKP2106 | 0050578604 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PVH1F93 | 0050578630 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTL5094 | 0050578638 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFA5G49 | 0050578661 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PWV8E27 | 0050578668 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIOO0B96 | 0050578692 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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MLA3993 | 0050578696 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QHN9761 | 0050578699 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RDV7F38 | 0050578702 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QHL2C59 | 0050578726 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RXW6G33 | 0050578749 | 18/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
QIR2D91 | 0050578752 | 18/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
RXT4D1l6 | 0050578839 | 19/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RMJOH38 | 0050578865 | 19/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
AWO1G44 | 0050578874 | 19/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QJJ9A23 | 0050578901 | 19/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
BBZ3H05 | 0050579873 | 21/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050579877 | 21/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MIY7293 | 0050579884 | 21/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MFAG6HO9 | 0050576880 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QIM3C88 | 0050576886 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
PHB1H38 | 0050576913 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLT3195 | 0050576917 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJU1J57 | 0050576923 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QII3875 | 0050577092 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MDY2A39 | 0050577095 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHI5457 | 0050577119 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AZK2B08 | 0050577142 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MDA6B33 | 0050577147 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDV8BOO | 0050577435 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAISE30 | 0050577438 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKE2E97 | 0050577181 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QIH2010 | 0050577184 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJdJw3874 | 0050577207 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKD2080 | 0050577210 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIH5278 | 0050577213 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKU8649 | 0050577248 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ERF5F53 | 0050577255 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIP1994 | 0050577279 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJL9993 | 0050577347 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MJU9771 | 0050577354 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGY8J29 | 0050577520 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AWT6E88 | 0050577523 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJS0183 | 0050577564 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
GDP7I74 | 0050577589 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
IIF2054 | 0050577607 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJu4930 | 0050577611 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OAN1E93 | 0050577630 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AJB8J23 | 0050577636 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDW3E31 | 0050577655 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AJB8J23 | 0050577658 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIV831l6 | 0050577664 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLP5858 | 0050577689 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD1056 | 0050577693 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AJB8J23 | 0050577697 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050577751 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MCU7454 | 0050577853 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHE5664 | 0050577856 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050577876 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIN4C26 | 0050577879 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MKC6D10 | 0050577883 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050577886 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QHG8884 | 0050577912 | 17/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
QJA8E17 | 0050577915 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MKG1712 | 0050577941 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGL2277 | 0050577944 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHEOB10 | 0050577982 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RDU9J33 | 0050578010 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050578042 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
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MMD4D04 | 0050578045 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EEV8B57 | 0050578048 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCE8876 | 0050578076 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLJ9E67 | 0050578104 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCS1808 | 0050578107 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJQ2720 | 0050578284 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BTBOB59 | 0050578197 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ODN2329 | 0050578200 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ACD4668 | 0050578238 | 18/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
QJX6781 | 0050578304 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBN1E71 | 0050578342 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050578364 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIG3F58 | 0050578367 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLH7I07 | 0050578373 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAJ3088 | 0050578376 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJA4F93 | 0050578403 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKG0088 | 0050578406 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXPS5A86 | 0050578455 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MOH7197 | 0050578459 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCU3645 | 0050578464 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEE2480 | 0050578492 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCU3645 | 0050578498 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJJgg8927 | 0050578501 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIZ6B47 | 0050578528 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFQ2G99 | 0050578534 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IYN4F05 | 0050578537 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLD9355 | 0050578795 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMAGFO07 | 0050578799 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
JAU5SB33 | 0050578558 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIM9221 | 0050578586 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHJ0624 | 0050578591 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJM1784 | 0050578594 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MHC8725 | 0050578614 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QPI4B83 | 0050578617 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDX9I15 | 0050578623 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKW2A44 | 0050578648 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
PRA1D25 | 0050578651 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLE9B53 | 0050578654 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEB7365 | 0050578679 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXY5D64 | 0050578682 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PRA1D25 | 0050578685 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
NTR3C25 | 0050578733 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTL7214 | 0050578739 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EKB1314 | 0050578762 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJC7C82 | 0050578826 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIS7439 | 0050578851 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDG2645 | 0050578882 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLP0086 | 0050578889 | 19/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MBEO9DO7 | 0050578892 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FUP0162 | 0050578973 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLMO9H94 | 0050578980 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLR1975 | 0050576871 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QUP4C54 | 0050576874 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHP9426 | 0050576877 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKL2B90 | 0050576881 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIA8I11 | 0050576907 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLQ4121 | 0050576910 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBG2645 | 0050576915 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
AQX4D45 | 0050577077 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050577083 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QJC1l672 | 0050577087 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXM9G61 | 0050577090 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050577109 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
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MKJ0I44 | 0050577426 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDWOC99 | 0050577428 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGD7717 | 0050577456 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHC9230 | 0050577168 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
EVH1633 | 0050577171 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIG0888 | 0050577174 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKW3415 | 0050577201 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHP8389 | 0050577205 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHU8839 | 0050577208 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJA2503 | 0050577234 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AMS5B45 | 0050577243 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLT3195 | 0050577246 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKD9975 | 0050577267 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEE7C62 | 0050577277 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHMO0J26 | 0050577302 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXS5C97 | 0050577308 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QQZ7A93 | 0050577335 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
ANC1394 | 0050577339 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
GDU0J58 | 0050577345 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFU6856 | 0050577518 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IYG7E23 | 0050577549 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FPR2H62 | 0050577552 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLGS5E8S5 | 0050577559 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFR9C79 | 0050577584 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJs0219 | 0050577587 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAJ5I96 | 0050577590 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHUOC35 | 0050577625 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCZ7797 | 0050577631 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
NQIOA1O | 0050577646 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHZ2CO03 | 0050577653 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AOW3C97 | 0050577679 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FAY1F29 | 0050577681 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD3J37 | 0050577686 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BBW1I89 | 0050577690 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QOIOH78 | 0050577725 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FAY1F29 | 0050577745 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QOK3C23 | 0050577774 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIP4163 | 0050577845 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGX6449 | 0050577848 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IDR5785 | 0050577871 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
HLW3J29 | 0050577874 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIP4163 | 0050577877 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BAES5593 | 0050577902 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHH6872 | 0050577909 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIR2EO05 | 0050577913 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
CXP8D10 | 0050577936 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIY3249 | 0050577942 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHH3A89 | 0050577968 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAH3748 | 0050577971 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIESC82 | 0050577975 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EGZ2G55 | 0050578001 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050578004 | 17/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
HAY8J80 | 0050578011 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMK2D24 | 0050578033 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJM4840 | 0050578036 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BAN1C41 | 0050578039 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHC6J37 | 0050578061 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHF4E39 | 0050578067 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAH8106 | 0050578102 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
I0I6614 | 0050578267 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MEH4761 | 0050578274 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKG4785 | 0050578186 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDY6H62 | 0050578222 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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MEH4761 | 0050578230 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QHJ0624 | 0050578233 | 18/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
RLA8A82 | 0050578260 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MEE7C62 | 0050578263 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RDTO9H15 | 0050578334 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QTK4428 | 0050578356 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
IZN3C17 | 0050578359 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
AQM2408 | 0050578362 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MMM8505 | 0050578429 | 18/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
QHV0J58 | 0050578453 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
GDN5A47 | 0050578488 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MHS8675 | 0050578493 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QTK4590 | 0050578518 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RLI3I26 | 0050578521 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
AXA8B48 | 0050578787 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RXR7J42 | 0050578820 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHL1233 | 0050578576 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PJH4D10 | 0050578579 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFU8777 | 0050578583 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJR1600 | 0050578609 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AMQO9D27 | 0050578637 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAE3268 | 0050578640 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RYB4D35 | 0050578643 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QUNOI68 | 0050578646 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OYO7D03 | 0050578667 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EMI1G91 | 0050578704 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLNO9BOO | 0050578707 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
A7ZQ2G73 | 0050578725 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IYD8A85 | 0050578734 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLN6HO6 | 0050578754 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXM3J67 | 0050578757 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHC1451 | 0050578760 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLH6B60 | 0050578763 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKX5E45 | 0050578845 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLN8J11 | 0050578872 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ITTOD22 | 0050578880 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDM8E84 | 0050578883 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLI2H15 | 0050578968 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJOS9H17 | 0050578974 | 19/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QIJ7204 | 0050580064 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ASX2H33 | 0050577457 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIP9270 | 0050577170 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
REAG6H45 | 0050577231 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHR0669 | 0050577239 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QII3745 | 0050577242 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050577263 | 16/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
MHD4423 | 0050577266 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIP6207 | 0050577269 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJV6089 | 0050577272 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLZ0105 | 0050577298 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MES7143 | 0050577301 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAI6A21 | 0050577304 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050577307 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDV0118 | 0050577331 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RLD6C61 | 0050577338 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MGW4375 | 0050577365 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MDG2645 | 0050577517 | 17/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
MHM7761 | 0050577554 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHKS9070 | 0050577576 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050577580 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGG4257 | 0050577583 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050577586 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MKGOF35 | 0050577624 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
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MLP5858 | 0050577627 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RDU1H51 | 0050577645 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MDD2I38 | 0050577649 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLP5858 | 0050577652 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
GIS5D08 | 0050577674 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050577677 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QAY4ES55 | 0050577680 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
NJN2HO02 | 0050577684 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKY9D15 | 0050577714 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIJ6F74 | 0050577717 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QUZ4G71 | 0050577724 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIK5C73 | 0050577767 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIN4C26 | 0050577870 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MF04586 | 0050577873 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLY5159 | 0050577898 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLM3H29 | 0050577901 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGC5509 | 0050577904 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHK2I91 | 0050577908 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAG7965 | 0050577929 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJT2H90 | 0050577932 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IJB2H46 | 0050577935 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBO7166 | 0050577938 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MJS0219 | 0050577964 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEN8350 | 0050577967 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
OKD9F90 | 0050577970 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJY2D04 | 0050577974 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJP4692 | 0050577996 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJE1383 | 0050578000 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MFU6F69 | 0050578031 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXS9I27 | 0050578035 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QJN1980 | 0050578091 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIZ1790 | 0050578122 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKI9841 | 0050578266 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMJ7I08 | 0050578269 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIP1J45 | 0050578215 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
ISW5707 | 0050578218 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FPROC75 | 0050578221 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDD8565 | 0050578228 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEW9D47 | 0050578254 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLQ2H79 | 0050578258 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGX6G85 | 0050578262 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FvD3J24 | 0050578289 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BBJ9B56 | 0050578325 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLO4F18 | 0050578358 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLKOH42 | 0050578388 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHVO0J58 | 0050578399 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDU3F54 | 0050578421 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IRY8E76 | 0050578424 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QIO5796 | 0050578428 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJG1314 | 0050578479 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MGR4201 | 0050578487 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FJP5J58 | 0050578514 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLI7G72 | 0050578517 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FSB2J29 | 0050578525 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEF2787 | 0050578780 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDZ7B17 | 0050578782 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJT2522 | 0050578786 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MIA9183 | 0050578813 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXWOA75 | 0050578572 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
PYX8368 | 0050578575 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJK3784 | 0050578582 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJWOA39 | 0050578605 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHC8725 | 0050578608 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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RLP8B0O1 | 0050578611 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RAD5G02 | 0050578633 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RAE7551 | 0050578642 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MMEO9EOL1 | 0050578666 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MHG2J22 | 0050578669 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
IWD0O301 | 0050578672 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MKK8192 | 0050578697 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QHI8607 | 0050578700 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QIQ3F18 | 0050578703 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MHC9230 | 0050578706 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
BDL2B29 | 0050578724 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLN6HO6 | 0050578756 | 18/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
QHF3072 | 0050578759 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MMB6B90 | 0050578840 | 19/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MLA9I18 | 0050578866 | 19/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MKJ7714 | 0050578963 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHZ2C03 | 0050578967 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIP3I01 | 0050578970 | 19/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MIO1197 | 0050579882 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIH5I70 | 0050580223 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BDROIO91 | 0002009929 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MDX1767 | 0002009947 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
HFP8451 | 0002009957 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
EFW7367 | 0002009962 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
RKW6C59 | 0002010029 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MFO8977 | 0002010093 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
EZA3080 | 0002010101 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
QJD7H39 | 0002010193 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
RKY4F19 | 0050577023 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
NDE4D88 | 0050577032 | 16/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MIIOH30 | 0050577486 | 17/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MGU9665 | 0050577492 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
RLE8G03 | 0050578934 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MCZz7797 | 0050578939 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MJR3965 | 0050578945 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MJW0817 | 0050577820 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXV7I00 | 0050577823 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MJAO0733 | 0050578995 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
OKE1281 | 0050579002 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RXRO9B33 | 0050579049 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MLV0322 | 0050579079 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
FWOOAO8 | 0050579085 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
QHC2I33 | 0050579117 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MEO9535 | 0050579123 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
FZE5020 | 0050579152 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MHQ6D26 | 0050579155 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
HPS3383 | 0050579184 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
PXY6057 | 0050579219 | 19/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
QHW1I92 | 0050579242 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RDYOB55 | 0050579516 | 20/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MHC9230 | 0050579520 | 20/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
AZN2B30 | 0050579527 | 20/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
JHI7451 | 0050580342 | 22/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MEA2094 | 0050580345 | 22/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MEE8J56 | 0050576860 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MBG2645 | 0050576868 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RXM8J51 | 0050576896 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RXK5F93 | 0050576901 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
DOE0428 | 0050577072 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MHC9230 | 0050577104 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MLM2F53 | 0050577122 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLN6418 | 0050577128 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKU8649 | 0050577132 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
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MMC5525 | 0050577157 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIM7H25 | 0050577441 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGC5509 | 0050577190 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RLA8AG3 | 0050577220 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MIW7840 | 0050577227 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKV2F06 | 0050577229 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
REB5H46 | 0050577261 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AWV1AO05 | 0050577293 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050577296 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
JCI5555 | 0050577299 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJIJW5357 | 0050577322 | 16/09/2022 | 7463-0 |  13/02/2023 | 195,23
MGN9G27 | 0050577329 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QIX2636 | 0050577332 | 16/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MAV6I91 | 0050577533 | 17/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RLD6J18 | 0050577542 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RGC1E69 | 0050577545 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCX6B92 | 0050577573 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDV2B77 | 0050577577 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MII4E18 | 0050577667 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IEN2008 | 0050577671 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IPX1A58 | 0050577708 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDW3E38 | 0050577711 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKE1587 | 0050577756 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBB4863 | 0050577761 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
IPX1A58 | 0050577764 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QHT1672 | 0050577768 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BDL4D97 | 0050577859 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BBWOE77 | 0050577862 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJul371 | 0050577865 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FNWO9E98 | 0050577889 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
HTH4691 | 0050577896 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHN1567 | 0050577899 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDP7J33 | 0050577927 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MLY1B22 | 0050577930 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MME3D89 | 0050577959 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BAJ6G34 | 0050577962 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXL3H52 | 0050577988 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKU6I42 | 0050578022 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJT0J69 | 0050578025 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RYCO9G0O0O | 0050578029 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLV8F35 | 0050578055 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMD2F38 | 0050578058 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
CTY6556 | 0050578080 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJG5A08 | 0050578086 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
AYPIH11 | 0050578113 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLL6H99 | 0050578119 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
GDJ6HO02 | 0050578123 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
REA7A73 | 0050578210 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTK2089 | 0050578213 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OLO6B24 | 0050578216 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEWO9D47 | 0050578244 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
DCX1235 | 0050578252 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MID6666 | 0050578255 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
OMH7H80 | 0050578312 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QHJ5216 | 0050578346 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MBH2984 | 0050578383 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RAG5C62 | 0050578386 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050578389 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
QIWe848 | 0050578416 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RXP5E91 | 0050578467 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050578471 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QIR9A33 | 0050578476 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
RX04J05 | 0050578504 | 18/09/2022 | 7455-0 |  13/02/2023 | 130,16
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MFW2705 | 0050578512 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FJP5J58 | 0050578515 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAD9CO08 | 0050578777 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXM2A63 | 0050578808 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMJ8738 | 0050578811 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIZz7737 | 0050578814 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIG7E04 | 0050578567 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MOH7197 | 0050578570 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXM7G97 | 0050578573 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDT3I10 | 0050578600 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDY7B17 | 0050578626 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IOD6J11 | 0050578629 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXL2I34 | 0050578631 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIF2629 | 0050578634 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKE2I63 | 0050578660 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXZ9D94 | 0050578691 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EQJS5F73 | 0050578695 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MMJ5735 | 0050578698 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJEOBO7 | 0050578718 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OKE1281 | 0050578722 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIR9357 | 0050578745 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDU3C52 | 0050578748 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
JUN5671 | 0050578751 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJS6J88 | 0050578834 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHT5623 | 0050578838 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEA5I28 | 0050578841 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIW0322 | 0050578858 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEI6308 | 0050578897 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJJ4149 | 0050578900 | 19/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MKY0C86 | 0050578960 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
INE2201 | 0050578964 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKL9873 | 0050579780 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEI1A20 | 0050579870 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEU8094 | 0050579875 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTM1I83 | 0050579880 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKO3720 | 0002009865 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MEW6I08 | 0002010026 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RDX9J81 | 0002010037 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RXK4B94 | 0002010086 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RADSE10 | 0002010135 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
IOB2F31 | 0002010152 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RLE6J55 | 0002010269 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MFX7C29 | 0050577022 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MME2552 | 0050577027 | 16/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
QTK9040 | 0050577030 | 16/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
RKY3G50 | 0050577482 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJG0814 | 0050577485 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
AZJ8695 | 0050578929 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLI7H99 | 0050578936 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKL9873 | 0050577777 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QHT4E39 | 0050577786 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MLZ8H68 | 0050577811 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJY8079 | 0050578987 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLP7F52 | 0050578990 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
ARH2C35 | 0050578994 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MEKOE39 | 0050579048 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLA1I46 | 0050579075 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MME9EO1 | 0050579116 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MIV1304 | 0050579122 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKC1I14 | 0050579180 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
ALS4A24 | 0050579183 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLN7C87 | 0050579186 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MLW9107 | 0050579218 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
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KPI8J27 | 0050579232 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RLC5G64 | 0050579235 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RDU2D09 | 0050579264 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RLN2F02 | 0050579514 | 20/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGL6D05 | 0050579522 | 20/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
QIW6848 | 0050580336 | 22/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RXNOB55 | 0050580341 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QHL2C59 | 0050580344 | 22/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MHP4278 | 0050580608 | 22/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
ATIQ3D55 | 0002009863 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
LXJ6748 | 0002009867 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
AUKO9H80 | 0002009919 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MGE6645 | 0002010020 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
QHE4624 | 0002010076 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
OIE9H86 | 0002010089 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
RLE2I15 | 0002010128 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MEY2702 | 0002010233 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
QIR2E10 | 0002010237 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
QJWe611l5 | 0002010256 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MLP3127 | 0050577018 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QHE7905 | 0050577474 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
PYX8368 | 0050577477 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKN8021 | 0050577480 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXR8D64 | 0050577507 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QHA8779 | 0050577515 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKG3193 | 0050578931 | 19/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
HFF3A00 | 0050578953 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050578957 | 19/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
QJL8474 | 0050577803 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXV4HOO | 0050577806 | 17/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
MIK5C73 | 0050577812 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJH5A00 | 0050577834 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
IQW1685 | 0050577838 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QIU0481 | 0050578985 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
BCE9664 | 0050578988 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
FGP5I02 | 0050579067 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
FTT4B02 | 0050579073 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXV7I00 | 0050579076 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
REB2I85 | 0050579104 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
QHZ4305 | 0050579107 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MEEOI52 | 0050579113 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RLK4G22 | 0050579140 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
HMJO0508 | 0050579143 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLJ3H30 | 0050579166 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
PBKOH18 | 0050579170 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
AOY1179 | 0050579174 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
RXV6H63 | 0050579178 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
QHW8E42 | 0050579200 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RDS3Cl6 | 0050579203 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RYA7D70 | 0050579209 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLH4B87 | 0050579864 | 21/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
QJT6I90 | 0050579233 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QHP3430 | 0050579258 | 19/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
MCV3936 | 0050579266 | 19/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
0JY8895 | 0050580331 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MIR7C05 | 0002009849 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
FOY8558 | 0002009880 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MJS4F02 | 0002009916 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
PHF0G37 | 0002009932 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MIQ6I77 | 0002010078 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RLC5F98 | 0002010085 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
PBN8405 | 0002010094 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
DKW3764 | 0002010245 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
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MHC9230 | 0050577013 | 16/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MIK8D43 | 0050577020 | 16/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RXKOE22 | 0050577026 | 16/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MEB8C52 | 0050577481 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RAI1099 | 0050577484 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QQE5BAT76 | 0050577512 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MDI4843 | 0050578928 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
QJY8079 | 0050578932 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
BCE9664 | 0050578935 | 19/09/2022 | 7471-0 |  14/02/2023 | 880,40
RKZ8D10 | 0050577776 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RDV2B77 | 0050577782 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RX04F73 | 0050577810 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXV4J53 | 0050578986 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
QHZ2C03 | 0050578989 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MDD2I38 | 0050578993 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RLEOB64 | 0050579037 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MHU2F47 | 0050579042 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJK3423 | 0050579045 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050579051 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QTK3H83 | 0050579071 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RAB2767 | 0050579108 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKK8192 | 0050579111 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050579114 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
QJD0599 | 0050579141 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJdJwW3447 | 0050579144 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJ09730 | 0050579147 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050579182 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
QHF7679 | 0050579865 | 21/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MCQ8F13 | 0050579234 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJP0596 | 0050579237 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MLJ2G84 | 0050579267 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
ONO2I08 | 0050580332 | 22/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
AAY8634 | 0050580335 | 22/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
QIU5247 | 0050580339 | 22/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MLA3E73 | 0050580343 | 22/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
QQA1A28 | 0002009842 | 20/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
RLC8H44 | 0002009846 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MCY9F22 | 0002009906 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
REA9C20 | 0002009910 | 21/09/2022 | 5673-2 |  14/02/2023 | 130,16
BDROIO91 | 0002009914 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
RX04J91 | 0002010008 | 21/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
RKX3D57 | 0002010012 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MLZ9399 | 0002010067 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
LYS1297 | 0002010118 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RXR8B68 | 0002010123 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
FNTOC83 | 0002010127 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
MLE4784 | 0002010131 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
QPVOA40 | 0002010222 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
QJwWe084 | 0002010246 | 22/09/2022 | 6050-3 |  14/02/2023 | 293,47
RLG2B08 | 0050577473 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMM8177 | 0050577501 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MEE7C62 | 0050577506 | 17/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RDX7A22 | 0050578952 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXT4G95 | 0050577799 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RNM8F62 | 0050577805 | 17/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MME2205 | 0050577833 | 17/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
FJO7607 | 0050578984 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MJR7J75 | 0050579040 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLISF67 | 0050579063 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
RXV6H63 | 0050579162 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
OKH9434 | 0050579198 | 19/09/2022 | 7455-0 |  14/02/2023 | 130,16
MHT7012 | 0050579855 | 21/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXV2I95 | 0050579866 | 21/09/2022 | 7463-0 |  14/02/2023 | 195,23
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MGC8552 | 0050579249 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MIA1646 | 0050579253 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QJJoI37 | 0050580326 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGK6I32 | 0050580329 | 22/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MGY3708 | 0050580333 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
GGL3B08 | 0002009883 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
AZK3208 | 0002010036 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MIB4788 | 0002010055 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
BBN3B87 | 0002010158 | 22/09/2022 | 5673-2 | 14/02/2023 | 130,16
FYQ8200 | 0002010213 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
NEJ9326 | 0050577033 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
FLP7E44 | 0050577040 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGG4257 | 0050577490 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
QIQ4559 | 0050577494 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MDY4B93 | 0050577497 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
APX6545 | 0050578940 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MJK2639 | 0050577792 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLF8A10 | 0050577795 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RDW3E38 | 0050577821 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050577824 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
REB1D04 | 0050577827 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050579010 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLN7C87 | 0050579083 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGW5148 | 0050579121 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QTK8288 | 0050579124 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QIM8011 | 0050579127 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKS7B51 | 0050579150 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MBA2131 | 0050579156 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QIH1951 | 0050579192 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MEL9791 | 0050579221 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
IUJ3C1l5 | 0050579240 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
RLH5H10 | 0050579246 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKM9I26 | 0050579521 | 20/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MFG2475 | 0050579528 | 20/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGC8552 | 0050580369 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
AOD0810 | 0050580611 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MIY7293 | 0050580615 | 22/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QHC2H64 | 0050576855 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXT7B77 | 0050576859 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHX6A22 | 0050576863 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJK9B24 | 0050576892 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MJM9074 | 0050576922 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJO2F75 | 0050576925 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJSO0D15 | 0050577063 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MME4003 | 0050577100 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QI00229 | 0050577118 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIG3964 | 0050577121 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MCF8A76 | 0050577124 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RATI4F10 | 0050577148 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGQ6I74 | 0050577156 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIK5C73 | 0050577440 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QJG9618 | 0050577183 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLZ6J57 | 0050577215 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLB9HO8 | 0050577219 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHZ5396 | 0050577226 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
LRB0532 | 0050577257 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJJ5954 | 0050577260 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHK4TI41 | 0050577284 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJY7815 | 0050577288 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MDA2998 | 0050577291 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEW1G67 | 0050577295 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLLOGO4 | 0050577317 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIY7293 | 0050577321 | 16/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
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MGN9G27 | 0050577328 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJY4894 | 0050577352 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QEJ6AL12 | 0050577356 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJU2H40 | 0050577359 | 16/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OSW1B89 | 0050577531 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AVP6030 | 0050577535 | 17/09/2022 | 7471-0 | 13/02/2023 | 880,40
QHB4317 | 0050577566 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BBES5J14 | 0050577572 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MHP4278 | 0050577610 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJC5551 | 0050577613 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
ARX2D58 | 0050577618 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJK7I04 | 0050577638 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTK1292 | 0050577663 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLD4A47 | 0050577666 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLC4J75 | 0050577669 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXO9A36 | 0050577707 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJI7797 | 0050577710 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJJgo884 | 0050577750 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PCN9C43 | 0050577754 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MFO6C29 | 0050577759 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
BBROEO2 | 0050577855 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIY4A83 | 0050577864 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIB9459 | 0050577885 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PYX8368 | 0050577888 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJWOA79 | 0050577920 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLY5H62 | 0050577923 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MAR4695 | 0050577926 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLEF3F46 | 0050577955 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJF3892 | 0050577961 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGN7J29 | 0050577987 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BDI1904 | 0050577993 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDWOA77 | 0050578021 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MLR4I21 | 0050578024 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHQ7240 | 0050578050 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJL8101 | 0050578078 | 17/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
QJIM9999 | 0050578082 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXS8A35 | 0050578109 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXM2A63 | 0050578118 | 17/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLC4J75 | 0050578286 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BCF8F73 | 0050578208 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PVQ7C71 | 0050578212 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MAD2J25 | 0050578240 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AYK5J22 | 0050578251 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AYH8772 | 0050578299 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLO7B74 | 0050578311 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RKZ1J60 | 0050578315 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHL7476 | 0050578348 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IZN3C17 | 0050578382 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLL7I40 | 0050578463 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHW1039 | 0050578466 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MED6645 | 0050578470 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FCS4G53 | 0050578474 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FPY2I62 | 0050578500 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAG5C62 | 0050578503 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXQ9E83 | 0050578536 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
OLO6B24 | 0050578541 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
IVA3E97 | 0050578804 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RAG1628 | 0050578563 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXK6C62 | 0050578569 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MKF5846 | 0050578599 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHL2815 | 0050578602 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RKX7I80 | 0050578622 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXK5G64 | 0050578653 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
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MLL4A70 | 0050578659 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MKK8309 | 0050578684 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
MZzZ0446 | 0050578687 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLJ6J41 | 0050578690 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
EWO2E34 | 0050578714 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIT8IOS | 0050578717 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIX5I39 | 0050578744 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RLM1C93 | 0050578747 | 18/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
INV4120 | 0050578750 | 18/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
AEE6678 | 0050578828 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLN6AO4 | 0050578833 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIS4D52 | 0050578857 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
HKG7G48 | 0050578860 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QOB6I81 | 0050578891 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJJ4149 | 0050578899 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FX7z1J13 | 0050578982 | 19/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MIK5C73 | 0050579779 | 21/09/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
RYE7D77 | 0050579869 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHP4278 | 0050579874 | 21/09/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
PWO4636 | 0002009900 | 21/09/2022 | 5673-2 | 14/02/2023 | 130,16
ARC2678 | 0002009905 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
0JS9293 | 0002010007 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RXN7J27 | 0002010011 | 21/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RLOOBO3 | 0002010054 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MLU3347 | 0002010059 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
ABX3759 | 0002010073 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
MJwW7281 | 0002010126 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RDY8C99 | 0002010212 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RXR5I42 | 0002010215 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
AXB2D85 | 0002010234 | 22/09/2022 | 6050-3 | 14/02/2023 | 293,47
RLE7B89 | 0050577010 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050577039 | 16/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
FTT4B02 | 0050577471 | 17/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
RX08G71 | 0050577475 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MEK7G22 | 0050577496 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
AVP6030 | 0050577499 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RAD4H71 | 0050578948 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
ITTOD22 | 0050578955 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
OKE4857 | 0050577794 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMFOE19 | 0050577826 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLH3I12 | 0050577829 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MLP9892 | 0050577836 | 17/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MEB7365 | 0050579012 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKK8192 | 0050579058 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RXL7G99 | 0050579097 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
RDZ5H24 | 0050579129 | 19/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
MHW3564 | 0050579158 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
RLM3A58 | 0050579161 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
Fvz2J15 | 0050579167 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
QIH1951 | 0050579201 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMJ7C09 | 0050579229 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MEP6215 | 0050579858 | 21/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMD4D04 | 0050579862 | 21/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MKH7G82 | 0050579245 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGJ4225 | 0050579251 | 19/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
ILJ4A22 | 0050579530 | 20/09/2022 | 7455-0 | 14/02/2023 | 130,16
MIH5I70 | 0050580789 | 22/09/2022 | 7463-0 | 14/02/2023 | 195,23
QJY1188 | 0050583536 | 27/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHHO0594 | 0050586747 | 04/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BBG6559 | 0050584902 | 30/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEU7D83 | 0050585185 | 30/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
IVJ4E77 | 0002012123 | 30/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MHM4936 | 0002012179 | 01/10/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
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RXN6J58 | 0050586310 | 03/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHKOA34 | 0050586555 | 03/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FUK1C98 | 0050587842 | 01/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QTKOG40 | 0050587133 | 04/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MHZ43J54 | 0050584069 | 28/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFH7292 | 0050584544 | 29/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MBJ2831 | 0050584280 | 29/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJWOB77 | 54766625N | 05/10/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 260,32
QIL6177 | 0050588412 | 06/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FZC1FO07 | 0050609403 | 09/11/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
MEU7D83 | 0050584049 | 28/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
ATJ8E40 | 0050586260 | 02/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIK8489 | 0050587920 | 02/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
BDQ2C54 | 0050584484 | 29/09/2022 | 7463-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLB1H65 | 0050585605 | 01/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
FGP4A96 | 0050585769 | 02/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
AUJ3397 | 0050587405 | 05/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIE6A99 | 0050588381 | 06/10/2022 | 7463-0 | 13/02/2023 | 195,23
OLPOB10 | 0050583535 | 27/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDZ5A18 | 0050584528 | 29/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFH7292 | 0050584575 | 29/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
AUL8C31 | 0002012579 | 26/09/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
PEN9458 | 0050583565 | 27/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHF8414 | 0050583608 | 27/09/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
RNA7A31 | 0050585198 | 01/10/2022 | 7455-0 | 10/02/2023 | 130,16
EVH9527 | 0002012431 | 02/10/2022 | 6050-3 | 10/02/2023 | 293,47
MKO7900 | 0050586280 | 02/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJB5573 | 0050586304 | 03/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16
KLG8E49 | 0050587130 | 04/10/2022 | 7455-0 | 13/02/2023 | 130,16

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-

Publicacdo N° 4443586

EDITAL DE NOTIFICACAO DE PENALIDADE POR INFRACAO

DE TRANSITO N. 1684/2022 - 8.798

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, CONSIDERANDO QUE NAO FOI INTERPOSTA DEFESA DA
AUTUACAO OU PEDIDO DE ADVERTENCIA POR ESCRITO DENTRO DO PRAZO LEGAL OU
QUE ESTES FORAM INDEFERIDOS OU NAO CONHECIDOS, TENDO SIDO CUMPRIDO O
ESTABELECIDO NO INCISO II, PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA
DA PENALIDADE DE MULTA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO OS PROPRIE-
TARIOS DOS VEICULOS OU INFRATORES ABAIXO INFORMADOS. O PAGAMENTO DA
MULTA PODERA SER EFETUADO COM DESCONTO ATE O VENCIMENTO DA NOTIFICACAO
PREVISTA NO EDITAL, POR OITENTA POR CENTO DE SEU VALOR. PODERA SER INTER-
POSTO RECURSO PERANTE A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES,
ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
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CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS

FATOS ALEGADOS. O RECURSO DEVERA TER SOMENTE 01 (UM) AUTO DE INFRACAO
COMO OBJETO.
FORMULARIOS E ENDERECOS: 0SS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL

DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .
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Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite | Valor
MEV1J51 | 55802447G | 12/01/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
TIUF8H18 | 55954968G | 17/01/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
QORM8I46 | 55958284G | 06/04/2022 | 6866-1 | 13/02/2023 | 293,47
EGE8366 | 55996753G | 05/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
IUF8H18 | 55796837G | 02/01/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
PRO8115 | 55798380G | 18/01/2022 | 5215-1 | 13/02/2023 | 293,47
RLD4AO6 | 55954768G | 12/01/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
MLEF7204 | 55996614G | 29/08/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEU1C92 | 55807445G | 02/01/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
MGX1516 | DBC777 | 14/01/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MIK9G48 | 55801945G | 03/01/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
QIT6366 | 55953518G | 21/01/2022 | 5541-3 | 13/02/2023 | 195,23
LYI2391 | 55996761G | 06/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJA1717 | 54687183N | 10/01/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 2.934,68
AAT0144 | 55960418G | 05/09/2022 | 5746-1 | 10/02/2023 | 130,16
AHO2753 | 55966841G | 29/08/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
ET08094 | 55954793G | 19/01/2022 | 7633-1 |  13/02/2023 | 293,47
QJ79378 | 55994284G | 06/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
MLCO9D28 | 55960426G | 13/09/2022 | 5746-1 |  10/02/2023 | 130,16
MMJ1624 | 55998060G | 13/09/2022 | 5746-1 |  10/02/2023 | 130,16
QJdVvV2627 | 55998063G | 13/09/2022 | 5746-1 |  10/02/2023 | 130,16
QOQKO9E63 | 55995487G | 06/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
RYC1F45 | 55810460G | 13/09/2022 | 5550-0 |  10/02/2023 | 130,16
EQH8H54 | 55810462G | 13/09/2022 | 5207-0 |  10/02/2023 | 88,38
ILY7812 | DBCob424 | 17/09/2022 | 5541-2 |  10/02/2023 | 195,23
OXB2A15 | 54761712N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
FNW3570 | 54761715N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 260,32
RDZ6C89 | 54761718N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 390,40
MFW4261 | 55996597G | 08/09/2022 | 5568-0 |  10/02/2023 | 195,23
FOK5C06 | DBCo6454 | 17/09/2022 | 5541-2 | 10/02/2023 | 195,23
EVX6943 | 54761704N | 20/09/2022 | 5002-0 |  10/02/2023 | 390,40
MBM4707 | 54761707N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,40
RYA8AQO | 54761710N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
RLK5C94 | 54761713N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,40
MLQ7D98 | 55965775G | 09/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MJA4B77 | 55965777G | 09/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
NUK3090 | 55960469G | 10/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJK6998 | 55998051G | 11/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MEK0045 | 55995591G | 06/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHS7662 | 54761696N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
MKJ0507 | 54761699N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,40
QOL7976 | 54761702N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
OKH2D18 | 54761705N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,406
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RAD6100 | 55995708G | 07/09/2022 | 6947-1 | 10/02/2023 | 195,23
RXN6J44 | 55996616G | 29/08/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIPOI70 | 55996914G | 13/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
RAH7126 | 54761695N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
RAF8256 | 54761698N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QIZ8E31 | 54761701N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
QJW5538 | 55997546G | 07/09/2022 | 5460-0 | 10/02/2023 | 130,16
FUH6723 | 55994058G | 07/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJIM9E20 | 55995731G | 10/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QPM7I95 | 54761708N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
MMLOF88 | 54761711N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
FZI1I81 | 54761714N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RLM1D86 | 54761717N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 260,32
MDQ0258 | 55965572G | 09/09/2022 | 5460-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJIN6J51 | 55998052G | 11/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMJ2B88 | 55810456G | 13/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
PLF7A00 | 55995698G | 08/09/2022 | 5452-2 | 10/02/2023 | 195,23
QJv0728 | 54761716N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
BAF1682 | 54761719N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
OKE9872 | 54761722N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
RXKOE39 | 54761700N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
BEH8E88 | 54761703N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
RDX8C99 | 54761706N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
MIT1654 | 54761709N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
MLF4756 | 55995714G | 07/09/2022 | 5410-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLG5C09 | 55965774G | 09/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MFS2028 | 55963590G | 13/09/2022 | 5746-1 | 10/02/2023 | 130,16
RXLO9E31 | 54761697N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 390,46
PCV1F28 | 54761720N | 20/09/2022 | 5002-0 | 10/02/2023 | 586, 94
AVU9CO05 | 55997965G | 08/09/2022 | 5460-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHO6E73 | 55995707G | 07/09/2022 | 5410-0 | 10/02/2023 | 130,16
RLMOH98 | 54762433N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 390,46
QJZz1347 | 54762436N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 390,46
QJK4637 | 55997855G | 12/09/2022 | 7670-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLM1I12 | 55997714G | 12/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIE4402 | 55998008G | 11/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLU9F98 | 55998055G | 12/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
0Jz8882 | 55999531G | 12/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDU6E78 | 55810491G | 13/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
RLH9B62 | 55810493G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
QJR2G02 | 55810496G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
MGZ5A53 | 55810476G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
MIH3131 | 55997998G | 14/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
QIL1418 | 55810487G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
RDS3C10 | 55998205G | 15/09/2022 | 7625-1 | 13/02/2023 | 293,47
QTK6D33 | 55998074G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
0SZ9C34 | 55963790G | 15/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
RXK4A65 | 55998252G | 14/09/2022 | 5452-1 | 10/02/2023 | 195,23
MLA2247 | 55998253G | 14/09/2022 | 6122-0 | 10/02/2023 | 293,47
RLAOJ71 | 55996801G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
0J01928 | 55998570G | 10/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
MME6636 | 55997982G | 12/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
JIH4D78 | 55997715G | 12/09/2022 | 5541-1 | 10/02/2023 | 195,23
MKC5A85 | 55999534G | 12/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
RDY4B83 | 55810492G | 13/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
FOK6469 | 55810479G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
REB6G22 | 55810483G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
JJgvoce7 | 55810485G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
NCC7C04 | 55996765G | 14/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
RDU6G25 | 55810467G | 14/09/2022 | 5452-1 | 10/02/2023 | 195,23
QAB1DO6 | 55995942G | 15/09/2022 | 5541-1 | 13/02/2023 | 195,23
RLL1D55 | 55998017G | 14/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
MMF5406 | 55998019G | 14/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
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QHP9G94 | 55994221G | 15/09/2022 | 5541-7 | 13/02/2023 | 195,23
QJP6440 | 55998254G | 14/09/2022 | 5452-2 | 10/02/2023 | 195,23
QJu4774 | 55998259G | 14/09/2022 | 5460-0 | 10/02/2023 | 130,16
RKY1F49 | 55996802G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
QIA6423 | 55964621G | 10/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
MGZ4465 | 55998006G | 11/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MMC1A79 | 55962097G | 12/09/2022 | 5541-1 | 10/02/2023 | 195,23
MLE3964 | 55998070G | 13/09/2022 | 5479-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJB7942 | 55995600G | 12/09/2022 | 5452-2 | 10/02/2023 | 195,23
QHM3108 | 55999109G | 15/09/2022 | 7625-2 | 13/02/2023 | 293,47
MJP6183 | 55995945G | 15/09/2022 | 5738-0 | 13/02/2023 | 293,47
RAC3740 | 55968474G | 15/09/2022 | 5541-7 | 13/02/2023 | 195,23
QHW6449 | 55996899G | 15/09/2022 | 7625-1 | 13/02/2023 | 293,47
RAJO089 | 55996810G | 15/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
MJH6D33 | P0O8PO0004C | 20/09/2022 | 5819-6 | 10/02/2023 | 880,40
RLN4B88 | 54762438N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 390,46
QHR6598 | 55997711G | 12/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJR3800 | 55997712G | 12/09/2022 | 5738-0 | 10/02/2023 | 293,47
RAF6F23 | 55998005G | 11/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MIZ7B09 | 55962096G | 12/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
RAD7J41 | 55810465G | 14/09/2022 | 6866-1 | 10/02/2023 | 293,47
QJS9515 | 55810470G | 14/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
MCQ3B69 | 55999108G | 15/09/2022 | 7625-2 | 13/02/2023 | 293,47
AYK5493 | 55998072G | 14/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
QUG8351 | 55994374G | 14/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
QHR2H28 | 55994375G | 14/09/2022 | 5622-1 | 10/02/2023 | 88,38
AVO5EL17 | 55995494G | 14/09/2022 | 6866-1 | 13/02/2023 | 293,47
RAB3G02 | 55998306G | 14/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
RXQ6E77 | 55965792G | 15/09/2022 | 5460-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJu8D57 | 55965795G | 15/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
RX08G71 | 55998583G | 15/09/2022 | 5185-1 | 13/02/2023 | 195,23
RLB8A64 | 54762432N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 390,46
RAH3014 | 54762435N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 390,46
MDT0914 | 55962094G | 10/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
MHD4E12 | 55994219G | 12/09/2022 | 5460-0 | 10/02/2023 | 130,16
QJIM5G74 | 55997851G | 12/09/2022 | 6050-1 | 10/02/2023 | 293,47
QJDOI35 | 55997852G | 12/09/2022 | 5622-2 | 10/02/2023 | 88,38
QHT1076 | 55997981G | 12/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
QIP5D89 | 55997983G | 12/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
RLIOB53 | 55997709G | 12/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
QJC2371 | 55997716G | 12/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLI2C59 | 55963789G | 12/09/2022 | 5452-2 | 10/02/2023 | 195,23
LRV7A40 | 55810482G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
RDX5691 | 55593976G | 14/09/2022 | 7030-1 | 10/02/2023 | 293,47
QJG4794 | 55997995G | 14/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
MKI3268 | 55998207G | 15/09/2022 | 7099-1 | 13/02/2023 | 195,23
QIG6293 | 55998208G | 15/09/2022 | 5843-3 | 13/02/2023 | 195,23
QHF5811 | 55810469G | 14/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
EIP8635 | 55998016G | 14/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
AXL4H28 | 55997839G | 14/09/2022 | 5452-1 | 10/02/2023 | 195,23
MLA3367 | 55994220G | 15/09/2022 | 5460-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXNOJO6 | 55999539G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLC5B25 | 55998260G | 14/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
AXZ1D33 | 55994378G | 14/09/2022 | 6122-0 | 10/02/2023 | 293,47
GEE1575 | 55997856G | 12/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLA8CO3 | 55997858G | 12/09/2022 | 5452-1 | 10/02/2023 | 195,23
MHWOI33 | 55964564G | 11/09/2022 | 7684-1 | 10/02/2023 | 130,16
QIS2423 | 55810463G | 13/09/2022 | 5452-1 | 10/02/2023 | 195,23
MJK7846 | 55995599G | 12/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
IUZ9C44 | 55810494G | 13/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
FT09J44 | 55995736G | 12/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
MDR0695 | 55810477G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
RLJ6AT79 | 55997999G | 14/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
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QHK3225 | 55998000G | 14/09/2022 | 5835-0 | 10/02/2023 | 195,23
FER3J04 | 55998202G | 14/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIR8G56 | 55998204G | 15/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
AZO9F27 | 55998014G | 14/09/2022 | 7633-1 | 10/02/2023 | 293,47
MGI6698 | 55997840G | 14/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
MFA1A37 | 55961857G | 14/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
QJY5730 | 55994298G | 14/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIF2011 | 55998572G | 10/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIJ3698 | 55963788G | 10/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
MKK6650 | 55995735G | 10/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
QHQ5853 | 559977106 | 12/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
RXX8F85 | 55998009G | 11/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHWOB77 | 55999529G | 12/09/2022 | 7625-1 | 10/02/2023 | 293,47
MJK5434 | 55999533G | 12/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
QJO6E17 | 55810478G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
PKES5F58 | 55810480G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
QJU0636 | 55998209G | 15/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
MCU0886 | 55998210G | 15/09/2022 | 7633-1 | 14/02/2023 | 293,47
OKE6040 | 55998211G | 15/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
LOL6276 | 55968473G | 15/09/2022 | 5487-0 | 13/02/2023 | 195,23
RXS9J17 | 55999540G | 15/09/2022 | 5541-7 | 13/02/2023 | 195,23
GAT8H98 | 55999542G | 15/09/2022 | 6866-1 | 13/02/2023 | 293,47
FDZ4F66 | 55998304G | 15/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
QQY3H40 | 55994379G | 14/09/2022 | 6122-0 | 10/02/2023 | 293,47
QHF6J13 | 54762434N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 390,46
RAES5838 | 54762437N | 21/09/2022 | 5002-0 | 13/02/2023 | 390,46
FJO0507 | 55999528G | 10/09/2022 | 5541-7 | 10/02/2023 | 195,23
IMW8899 | 55997717G | 12/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
RLL4E23 | 55994218G | 12/09/2022 | 5568-0 | 10/02/2023 | 195,23
MFEO0212 | 55962095G | 12/09/2022 | 5738-0 | 10/02/2023 | 293,47
RAE1890 | 55810495G | 13/09/2022 | 7633-2 | 10/02/2023 | 293,47
MIS6215 | 55997997G | 14/09/2022 | 7099-1 | 10/02/2023 | 195,23
MBH1751 | 55810471G | 14/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
RAD6327 | 55810472G | 14/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
NVD1510 | 55997843G | 14/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
QJ08197 | 55997721G | 14/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
QIY5913 | 55810489G | 14/09/2022 | 5452-2 | 13/02/2023 | 195,23
QJU6095 | 55965790G | 14/09/2022 | 5541-7 | 13/02/2023 | 195,23
QJU1706 | 55995499G | 14/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
QHP8459 | 55999105G | 14/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
MGN2023 | 55810474G | 14/09/2022 | 7625-1 | 13/02/2023 | 293,47
RLB9I49 | 55994178G | 14/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDY9G62 | 55998581G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
QJz6900 | 55998312G | 15/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
ITW6E36 | 55998593G | 16/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
MKI6GE89 | 55968241G | 16/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
HLT1607 | 55960475G | 16/09/2022 | 5460-0 | 13/02/2023 | 130,16
RADIH71 | 55998589G | 16/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
MGV5656 | 55965797G | 16/09/2022 | 5380-0 | 13/02/2023 | 130,16
LMZz1J74 | 55960477G | 16/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
QJL1E48 | 55997886G | 16/09/2022 | 6122-0 | 13/02/2023 | 293,47
QLY1E83 | 55997868G | 16/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
MGT6098 | DBC6473 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
IVGS5F29 | DBC6465 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
ITG3492 | DBC6470 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QHZOF14 | 55994380G | 14/09/2022 | 6122-0 | 13/02/2023 | 293,47
QQFOH87 | 55995498G | 14/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
MME6038 | 55810499G | 14/09/2022 | 6122-0 | 13/02/2023 | 293,47
QJul706 | 55810500G | 14/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
AX07662 | 55994341G | 14/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
RLCOC36 | 55965789G | 14/09/2022 | 5541-7 | 13/02/2023 | 195,23
AXQ4C95 | 55998585G | 15/09/2022 | 6530-0 | 13/02/2023 | 195,23
QJJ1991 | 55998021G | 16/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
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ISN6911 | 55995495G | 14/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
FVLOD17 | 55999102G | 14/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
MMA4174 | 55998305G | 14/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
MMH3779 | 55965530G | 14/09/2022 | 6017-4 | 13/02/2023 | 293,47
MJC9822 | 55960096G | 14/09/2022 | 7625-2 | 13/02/2023 | 293,47
IWT3317 | 55997845G | 14/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
AYT3527 | 55961858G | 14/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
MLZ0105 | 55994373G | 14/09/2022 | 6122-0 | 10/02/2023 | 293,47
FHUOA85 | 55996806G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHJ3918 | 55996808G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
MAK2883 | 55997722G | 14/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
PWS7092 | 55965528G | 14/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
MKN4678 | 55810473G | 14/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
MBP4807 | 55998307G | 14/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
RXN2A31 | 55798491G | 14/09/2022 | 7048-1 | 13/02/2023 | 293,47
MFP8414 | 55994348G | 15/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
ATIQ3D55 | 55998311G | 15/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
RLOSF38 | 55998587G | 16/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
MJT2776 | 55965800G | 16/09/2022 | 5452-2 | 13/02/2023 | 195,23
CNW3000 | 55965798G | 16/09/2022 | 5185-1 | 13/02/2023 | 195,23
DOC6D60 | 55960429G | 16/09/2022 | 5541-3 | 13/02/2023 | 195,23
RLC7D21 | 55968238G | 16/09/2022 | 5541-7 | 13/02/2023 | 195,23
MKE3I44 | 55997874G | 16/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
GEB7B58 | 55995497G | 14/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
DER7064 | 55999104G | 14/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
MHY5351 | 55997994G | 14/09/2022 | 6017-4 | 13/02/2023 | 293,47
IYT9H42 | 55996923G | 15/09/2022 | 7625-1 | 13/02/2023 | 293,47
MKPOF09 | 55960291G | 15/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
QJT8151 | 55998580G | 15/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
FSPOAS7 | 55998309G | 15/09/2022 | 7315-0 | 13/02/2023 | 130,16
RDT2F44 | 55997904G | 16/09/2022 | 5568-0 | 14/02/2023 | 195,23
NEZ9I76 | 55999201G | 18/09/2022 | 5452-2 | 14/02/2023 | 195,23
RXTOF47 | 55999205G | 18/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGI8GO3 | 55996818G | 17/09/2022 | 5452-6 | 14/02/2023 | 195,23
QJM7858 | 55998212G | 18/09/2022 | 7099-1 | 14/02/2023 | 195,23
QJB3A44 | 55996827G | 18/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
QOM1D51 | 55994181G | 17/09/2022 | 5568-0 | 14/02/2023 | 195,23
IXA1J75 | 55960481G | 18/09/2022 | 7633-1 | 14/02/2023 | 293,47
MJJ1326 | 55998026G | 19/09/2022 | 7633-2 | 14/02/2023 | 293,47
MQQ6I97 | 55958983G | 20/09/2022 | 5452-3 | 14/02/2023 | 195,23
MKD0649 | 55958982G | 20/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
FBD1C90 | 55996843G | 20/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
KHP9HO92 | 55999212G | 20/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
QJIMOC81 | 55997848G | 16/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
QID3008 | 55997864G | 16/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
DWA2574 | 55997869G | 16/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
MFA3117 | DBC6455 | 19/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QJD9509 | P08ZL0O002M | 20/09/2022 | 5819-4 | 13/02/2023 | 880,40
RLI6H40 | DBC6483 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
EJD5297 | DBC6527 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MLS0609 | DBC6531 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
RXP1I10 | DBC6513 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QJL1432 | DBC6519 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MMJ0585 | DBC6522 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
REB2F37 | 55965796G | 16/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
RDV6614 | 55997884G | 16/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
QTR8B10 | 55997878G | 16/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
MCU6270 | 55997875G | 16/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
FSN8070 | 55997871G | 16/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
BDI4C30 | 55999117G | 16/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
QHN8780 | DBC6472 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MKL0OG94 | DBC6459 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
AXI0404 | 55960095G | 14/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
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MID6882 | 55998310G | 15/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
EUHOC65 | 55998320G | 15/09/2022 | 5622-1 | 13/02/2023 | 88,38
ASB3F03 | 55998596G | 16/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
MIP5452 | 55998360G | 16/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
IKA7B22 | 55999543G | 17/09/2022 | 5541-7 | 13/02/2023 | 195,23
MLS4I48 | 55964408G | 17/09/2022 | 6050-1 | 13/02/2023 | 293,47
QTM9I52 | 55997847G | 16/09/2022 | 5550-0 | 13/02/2023 | 130,16
RXL3B94 | 55997887G | 16/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
QJI7487 | 55997879G | 16/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
QJ06905 | DBC6511 | 19/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
ITUO0878 | DBC6456 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
RXS2D94 | DBC6523 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
FRL4969 | DBC6458 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
HYI1601 | DBC6463 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QJC2350 | 55997903G | 16/09/2022 | 5568-0 | 14/02/2023 | 195,23
MDZ0OB15 | 55999114G | 16/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
IQU9253 | 55994223G | 16/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
MHI2675 | 55998333G | 17/09/2022 | 7625-2 | 14/02/2023 | 293,47
PUC9740 | 55998340G | 18/09/2022 | 5452-2 | 14/02/2023 | 195,23
BDXO0A18 | 55998339G | 18/09/2022 | 7625-2 | 14/02/2023 | 293,47
ILI2779 | 55998451G | 18/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
PHT9A09 | 55960438G | 18/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
MGM8373 | 55998157G | 17/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
QIT5172 | 55998029G | 19/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
RAHO9B12 | 55998221G | 19/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
MBB4863 | 55998367G | 20/09/2022 | 5835-0 | 14/02/2023 | 195,23
MMA1137 | 55998234G | 20/09/2022 | 6530-0 | 14/02/2023 | 195,23
AXQ4C95 | 55998584G | 15/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
MIF4425 | 55998319G | 15/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
RATI4D11 | 55999110G | 16/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
RAG2A72 | 55998353G | 16/09/2022 | 5185-1 | 13/02/2023 | 195,23
REB2F37 | 55960432G | 16/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
FQL1C29 | 55998023G | 16/09/2022 | 7633-2 | 13/02/2023 | 293,47
QHD4074 | 55997883G | 16/09/2022 | 5568-0 | 13/02/2023 | 195,23
RYJOB22 | 55997882G | 16/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
QIC4523 | 55997876G | 16/09/2022 | 7670-0 | 13/02/2023 | 195,23
MLX9741 | 55997863G | 16/09/2022 | 5452-1 | 13/02/2023 | 195,23
FUU5D89 | DBC6479 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MBV5227 | DBC6482 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MLJ7H78 | DBC6526 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
RLK8A29 | DBC6533 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
IRL4557 | DBC6461 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MJH8E82 | DBC6521 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MIZ6258 | DBC6524 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
KZD7960 | 55999122G | 16/09/2022 | 5738-0 | 14/02/2023 | 293,47
ARZ0719 | 55994382G | 16/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
QIY5CO5 | 55998324G | 17/09/2022 | 5568-0 | 14/02/2023 | 195,23
MMB6450 | 55998326G | 17/09/2022 | 7625-1 | 14/02/2023 | 293,47
RLL5CO0 | 55998347G | 18/09/2022 | 5380-0 | 14/02/2023 | 130,16
MMHOD06 | 55996833G | 18/09/2022 | 5568-0 | 14/02/2023 | 195,23
RXK9H90 | 55997922G | 17/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
QIH4I06 | 55960479G | 18/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
RXY8I44 | 55997919G | 17/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
MJG6G56 | 55999130G | 20/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
RXW5I30 | 55998078G | 19/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
QJS7G12 | 55998218G | 19/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
MCU5B39 | 55998220G | 19/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
MKN8D91 | 55998223G | 19/09/2022 | 7099-1 | 14/02/2023 | 195,23
FIU1I15 | 55997724G | 19/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
MBB4863 | 55998365G | 20/09/2022 | 6017-5 | 14/02/2023 | 293,47
MBB4863 | 55998364G | 20/09/2022 | 5738-0 | 14/02/2023 | 293,47
EDC2D06 | 55998227G | 20/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
QJU9G71 | 55999120G | 16/09/2022 | 5568-0 | 14/02/2023 | 195,23
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RDT1D96 | 55997905G | 16/09/2022 | 5568-0 |  14/02/2023 | 195,23
AQQ4AT73 | 55998329G | 17/09/2022 | 7374-0 | 14/02/2023 | 293,47
MKPOF09 | 55996812G | 17/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
NNC8B33 | 55996823G | 18/09/2022 | 5550-0 |  14/02/2023 | 130,16
MJD3G43 | 55999151G | 18/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
MLL4A70 | 55999153G | 18/09/2022 | 7625-2 | 14/02/2023 | 293,47
QHY4525 | 55994228G | 17/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
RAD6E6O | 55998077G | 19/09/2022 | 5568-0 |  14/02/2023 | 195,23
MJH6338 | 55998216G | 19/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
QJA8J82 | 55996929G | 19/09/2022 | 5460-0 |  14/02/2023 | 130,16
MBB4863 | 55998366G | 20/09/2022 | 5738-0 |  14/02/2023 | 293,47
QIR0907 | 55998236G | 20/09/2022 | 7633-2 |  14/02/2023 | 293,47
IYK2G32 | 55998588G | 20/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
LYM0229 | P08ZHO004T | 22/09/2022 | 5568-0 | 14/02/2023 | 195,23
QIM9385 | 55996926G | 18/09/2022 | 5550-0 |  14/02/2023 | 130,16
AYJ1001 | 55995628G | 17/09/2022 | 5185-1 | 14/02/2023 | 195,23
RLP7B58 | 55997931G | 17/09/2022 | 5550-0 |  14/02/2023 | 130,16
MJNOH50 | 55999154G | 18/09/2022 | 5215-2 | 14/02/2023 | 293,47
MIC8H36 | 55994227G | 17/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
MJD3G43 | 55998156G | 17/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
PUL9364 | 55998076G | 19/09/2022 | 7625-2 | 14/02/2023 | 293,47
QHRO0375 | 55998233G | 20/09/2022 | 7633-2 |  14/02/2023 | 293,47
QJK6D08 | DBC6518 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QIM8931 | 55968237G | 16/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
MJP1F69 | 55998344G | 18/09/2022 | 5550-0 |  14/02/2023 | 130,16
AYZ5I58 | 55968243G | 17/09/2022 | 5568-0 |  14/02/2023 | 195,23
QWU8D80 | 55994180G | 17/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
RXU2I00 | 55997932G | 17/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
MBB4863 | 55998362G | 20/09/2022 | 5835-0 |  14/02/2023 | 195,23
MBB4863 | 55998361G | 20/09/2022 | 7056-1 | 14/02/2023 | 293,47
MF0O1853 | 55999217G | 20/09/2022 | 5738-0 | 14/02/2023 | 293,47
MMI6E44 | 55999216G | 20/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
RLD5D40 | 55999213G | 20/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
RXS8E83 | 55960482G | 20/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
MHP3D50 | 55998327G | 17/09/2022 | 6041-2 | 14/02/2023 | 195,23
CAIOC30 | 55996829G | 18/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
MMH5906 | 55997925G | 17/09/2022 | 7625-2 | 14/02/2023 | 293,47
QIS6I54 | 55998027G | 19/09/2022 | 5568-0 |  14/02/2023 | 195,23
AFR3C39 | 55998226G | 19/09/2022 | 7633-1 |  14/02/2023 | 293,47
MJA7428 | 55998230G | 20/09/2022 | 7099-1 |  14/02/2023 | 195,23
MBB4863 | 55998363G | 20/09/2022 | 6017-5 |  14/02/2023 | 293,47
ATM6539 | 55999214G | 20/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
QHM1705 | 55998313G | 15/09/2022 | 5568-0 |  13/02/2023 | 195,23
QII2398 | 55998316G | 15/09/2022 | 5738-0 | 13/02/2023 | 293,47
FEF8D16 | 55999111G | 16/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
QHY2685 | 55994224G | 16/09/2022 | 5541-4 | 13/02/2023 | 195,23
RLO7F14 | 55998024G | 16/09/2022 | 7633-1 | 13/02/2023 | 293,47
MLB0207 | 55997849G | 16/09/2022 | 7625-1 | 13/02/2023 | 293,47
MKQ8G32 | 55997872G | 16/09/2022 | 5568-0 |  13/02/2023 | 195,23
QHX8294 | DBC6474 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QIU7105 | DBC6478 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
LZU4F12 | DBCo6481 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QIP2C0O0 | DBC6525 | 21/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
MSY1H62 | DBC6466 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
AQF1519 | DBCo6468 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
EVG9297 | DBC6514 | 20/09/2022 | 5541-2 | 13/02/2023 | 195,23
QOG1E35 | 55999115G | 16/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
DF06203 | 55997906G | 16/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
MMMO837 | 55998350G | 18/09/2022 | 5452-3 |  14/02/2023 | 195,23
QIY2185 | 55998345G | 18/09/2022 | 5550-0 |  14/02/2023 | 130,16
ABM4176 | 55998213G | 18/09/2022 | 7633-1 | 14/02/2023 | 293,47
MGJ8487 | 55996815G | 17/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
LSX2E20 | 55996813G | 17/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23
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RXL3H52 | 55968242G | 17/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
MEP3A66 | 55996824G | 18/09/2022 | 5550-0 | 14/02/2023 | 130,16
KWN1204 | 55997916G | 17/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
REAOA36 | 55998262G | 19/09/2022 | 5541-7 | 14/02/2023 | 195,23
RXL3E58 | 55995631G | 19/09/2022 | 5452-1 | 14/02/2023 | 195,23
QJF7100 | 55999611G | 29/09/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QIVI1H71 | 54000864H | 30/09/2022 | 5541-4 | 10/02/2023 | 195,23
QJT2195 | 55999173G | 02/10/2022 | 5550-0 | 10/02/2023 | 130,16
QHAIF53 | PO8ZIO002R | 23/09/2022 | 5541-4 | 14/02/2023 | 195,23

RENATA ELISABETH PEREIRA DE SOUZA
AUTORIDADE DE TRANSITO

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO

BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-

Publicacdo N° 4443589

EDITAL DE NOTIFICACAO DA AUTUACAO POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 868/2022 - 8.797

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, TENDO SIDO CUMPRIDO O ESTABELECIDO NO INCISO ITI,
PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA DA AUTUACAO OS PROPRIETARIOS
E/OU INFRATORES DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PODENDO SER INTERPOSTA
A DEFESA DA AUTUACAO ATE A DATA INDICADA NO MESMO EDITAL, JUNTO A QUAL-
QUER UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SC, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS
FATOS ALEGADOS. A DEFESA DEVERA TER SOMENTE UM AUTO DE INFRACAO COMO OB-
JETO. IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) CASO O PROPRIETARIO DO VEI-
CULO NAO SEJA O INFRATOR, NOS TERMOS DO ART. 257 DO CTB, PODERA IDENTI-
FICA-LO AO DETRAN/SC, ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL. PARA TANTO
DEVERA PREENCHER FORMULARIO PROPRIO (DISPONIVEL NO PORTAL - WWW.DETRAN.
SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS: CONDUTOR INFRATOR: A) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO
DE HABILITACAO QUANDO HABILITADO E/OU DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFICIAL.
B) PARA CONDUTOR ESTRANGEIRO, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ITEM ANTE-
RIOR, ANEXAR COMPROVANTE DA DATA DE ENTRADA NO BRASIL. PROPRIETARIO DO
VEICULO: C) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFI-
CIAL COM FOTOGRAFIA E ASSINATURA; D) COPIA DO CRLV; E) SE O PROPRIETARIO
OU O CONDUTOR INFRATOR POSSUIR UM REPRESENTANTE LEGAL, ESTE DEVERA JUNTAR
O DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO (CONTRATO SOCIAL, PROCURACAO,
ETC) E DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO COM ASSINATURA E FOTO; F) SE O
PROPRIETARIO FOR PESSOA JURIDICA E NAO TENHA SIDO POSSIVEL A COLETA DA
ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NOS ITENS
ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO COPIA DE DOCUMENTO EM QUE
CONSTE CLAUSULA DE RESPONSABILIDADE POR INFRACOES COMETIDAS PELO CONDUTOR
E COMPROVANTE DA POSSE DO VEICULO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DA INFRACAO;
G) SE O PROPRIETARIO E ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA, E NAO TENHA SIDO POSSI-
VEL A COLETA DA ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PRE-
VISTOS NOS ITENS ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO O OFICIO DO
REPRESENTANTE LEGAL DO ORGAO OU ENTIDADE IDENTIFICANDO O CONDUTOR INFRA-
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TOR, ACOMPANHADO DE COPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A CONDUCAO DO VEICULO
NO MOMENTO DA INFRACAO. 2) TRATANDO-SE DE VEICULO DE PROPRIEDADE DE PES-
SOA JURIDICA OU LEASING, SERA OBRIGATORIA A IDENTIFICACAO DO CONDUTOR IN-
FRATOR, SOB PENA DE, NAO O FAZENDO, INCORRER NAS CONSEQUENCIAS DEFINIDAS
NOS ASAS 7 E 8 DO ART. 257 DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO CTB. 3) A INDI-
CACAO DO CONDUTOR INFRATOR SOMENTE SERA ACATADA E PRODUZIRA EFEITOS LE-
GAIS SE: O FORMULARIO ESTIVER CORRETAMENTE PREENCHIDO, SEM RASURAS, COM
AS ASSINATURAS ORIGINAIS DO CONDUTOR E PROPRIETARIO DO VEICULO; NAO ESTI-
VER FALTANDO OS DOCUMENTOS SOLICITADOS; O REQUERENTE TIVER LEGITIMIDADE;

E NAO ESTIVER FORA DO PRAZO. O REQUERENTE E RESPONSAVEL PENAL, CIVEL E

ADMINISTRATIVAMENTE PELA VERACIDADE DAS INFORMACOES E DOS DOCUMENTOS
FORNECIDOS.
FORMULARIOS E ENDERECOS: 0SS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL

DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .

Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
QTL9J23 | 0002023710 | 30/11/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
RDY5I36 | 0002023713 | 30/11/2022 | 5673-2 | 10/02/2023
RXM7G95 | 0002023907 | 01/12/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
QWU8BO08 | 0002023914 | 01/12/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
MGS9766 | 0002023918 | 01/12/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
IMUSE34 | 0002024075 | 02/12/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
ISW9G31 | 0002024084 | 02/12/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
MFK5948 | 0002022834 | 24/11/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
IXS8E39 | 0002022839 | 24/11/2022 | 5673-2 | 10/02/2023
MFY5416 | 0002022793 | 23/11/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
MMEO878 | 0002022414 | 21/11/2022 | 6050-3 | 10/02/2023
MML2246 | 0050618275 | 02/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
AUX9A84 | 0050618278 | 02/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
GAT8J24 | 0050618282 | 02/12/2022 | 7463-0 | 10/02/2023
QJJOEO7 | 0050618313 | 02/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
MEN7894 | 0050618316 | 02/12/2022 | 7463-0 | 10/02/2023
AET6543 | 0050618319 | 02/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
MEN2252 | 0050619055 | 03/12/2022 | 7463-0 | 10/02/2023
BAQ7H18 | 0050618070 | 01/12/2022 | 7463-0 | 10/02/2023
QIV831l6 | 0050618073 | 01/12/2022 | 7463-0 | 10/02/2023
LYP3183 | 0050618107 | 01/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
MCX9417 | 0050618110 | 01/12/2022 | 7463-0 | 10/02/2023
MIE9E97 | 0050618114 | 01/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
RAEOF65 | 0050617920 | 30/11/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
MLJOE78 | 0050617927 | 30/11/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
HEL5C41 | 0050617969 | 01/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
RAG7988 | 0050617974 | 01/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
MJG3308 | 0050617977 | 01/12/2022 | 7463-0 | 10/02/2023
MIO9060 | 0050617981 | 01/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
MKJ1205 | 0050618019 | 01/12/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
MCT1E37 | 0050617489 | 29/11/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
QID1210 | 0050617534 | 29/11/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
LZG1343 | 0050617537 | 29/11/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
RAD9565 | 0050617541 | 29/11/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
HBN1E44 | 0050617603 | 29/11/2022 | 7455-0 | 10/02/2023
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MKP7J82
IYT1CS96
MKDO0OO010
MHL0O699
QJG8B16
ASR6883
RLE1F70
MHW7834
RLJ4C44
QHL8D14
RLJO9CO5
MJOO0OHO2
ETCIG11
QIK9276
BBM2A60
QHI8607
RAJ0688
MDO7704
MGR1745
OKH8686
RKX6C78
QIT1083
QIK7037
MMJ8075
MGF5822
MLE1818
RLO6F82
JVO7I03
QIF2676
QHL2C59
MAU4149
MDP8G75
QIJ7H46
MLH3F77
RXR9B33
PXT6I93
MLMS041
MJA2516
QJY3I38
QIX6B31
QTQ7AT77
MBA2421
QJL1721
QIN1860
MJOo8C34
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MEN2252
QHQ7695
IWO7F66
RATI6I8S
RLD8B30
BAZ1B25
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QHL3D33
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MKI7J20
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RKY5G19
GBX3E88
QJG5063
0XJ0720
MEP7755
RFK9C74
QIHOB11
QTL3964
FZNOE48
MFUS950
AWN1AQO2
MJIX5840
MFUSE43
MHX3F46
MMH3586
MHZ8074
QIV4C95
RAG7454
MGP3E87
RYH2J17
MBH1765
RXZ6F64
PGASB14
QIAZ2H17
0J09648
MJO3D26
RXU1HO3
IAOT7F14
MBX8624
MHUO134
QHT4T1I76
RYC1C97
MGS7C77
MGT7B96
QIX8HT0
FTA5CT1
MGL5966
RXU7B23
MHE5749
MKY8I04
RAB8J65
BBA9B46
RDX3I75
MGM7951
BEM4B75
RLL8AT77
AWZ6B89
MML8D77
RLB4G49
QJR4651
QJJTF56
MJIN8431
MMI8IZ21
MIS4179
RXL3G28
QJJ3E19
IWV4C25
EZV0OF62
QJs3057
RXO8EZ28
QJAQF41
QIE4515
MDP6069

0002023900
0002023913
0002024081
0002022980
0002022994
0002022879
0002022870
0002022833
0002022408
0050618277
0050618280
0050618305
0050618309
0050618312
0050618315
0050618336
0050619048
0050619051
0050619586
0050618098
0050618102
0050618106
0050618109
0050618191
0050617861
0050617916
0050617922
0050617926
0050617972
0050618043
0050617493
0050617527
0050617530
0050617595
0050617738
0050617741
0050617846
0050617849
0050617853
0050614825
0050614832
0050615823
0050615864
0050617427
0050617441
0050617445
0050617468
0050617471
0050619798
0050619801
0050619832
0050619837
0050620075
0050620106
0050620109
54785372N

0002023716
0002023778
0002023925
0002022878
0002022893
0002022898
0002022784

01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
25/11/2022
25/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
21/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
05/12/2022
05/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
23/11/2022

6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
5673-2
6050-3
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5002-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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RDS2A77
MHC8795
RYEOES87
MD0O4J98
MKF2841
QIM1776
MKS6425
MJF3325
QUQ1ES8O
RLK5G37
RDT1IO01
NWD2F44
OKEbS5H72
AFR3435
MLUO787
IXS3A45
MGA4B31
RXL2B33
RDY8F49
MGF0I74
MIJ3F68
MJIN1E75
MMM5FE32
REA1G27
AET6543
QTK4049
MGQ0266
MHX3F46
MED6847
FOW3H97
MJJ2509
OKDOB21
RLIT7HG68
QIA8980
IRW4039
MIW5236
ONB8BS81
MIY3260
IPS8632
0JJg4151
RAJ5F33
QIA3J62
QHL6863
EQF2J56
QIT1021
0IY6884
RXNO9A24
MHX3131
MJY7170
FEFP6876
FCL3J38
RXS7C05
MLT1H25
BAD7C58
MGK1586
RXL0J46
RLN6C88
QJu4580
QIZ7893
RLM4E67
MFL6941
QHC3896
RDX4J95

0002022417
0002022421
0050618279
0050618290
0050618314
0050618317
0050618320
0050618323
0050619050
0050619056
0050619059
0050618079
0050618108
0050618115
0050618119
0050617860
0050617870
0050617928
0050617940
0050617975
0050617979
0050617983
0050617986
0050618013
0050618024
0050617503
0050617506
0050617535
0050617538
54785615N

0002023779
0002023783
0002023916
0002023921
0002023940
0002022887
0002022894
0002022800
0002022418
0002022424
0002022428
0002022369
0050618288
0050618291
0050618318
0050618324
0050619057
0050618072
0050618077
0050618080
0050618085
0050618117
0050618179
0050617865
0050617871
0050617941
0050617944
0050617980
0050617988
0050617995
0050618021
0050618025
0050618030

21/11/2022
21/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
23/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022

6050-3
6050-3
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
5002-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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RLO8H92
QEI3B13
QHC4386
MLS5149
FGZOAOS
RKX9A67
BAEG6H23
MBT7636
RLB7F79
MKN9J55
PBU4E94
FONOIOZ2
MCK4356
RDS3F28
QIY4Al1l3
RKW4C85
RXN2B34
NWQ2B90
INL7985
MJIMOI16
MGQ3130
EKL9681
RLBY9EG6S
MEK2579
MBZ8J07
MHB5038
PRN6G40
FNV1H40
MHC1716
MCH3007
MCG2J08
MBQ8J38
RYC0J48
FRB4H64
QHTO0311
MBH1765
QJVv3329
MARS261
RLF6I06
MLK1409
OKH8686
QHS9453
RKY2J12
RXM0OC14
RLK8ES82
MGC8552
QIO5G52
MDY7979
RYFOF17
AWN1AQO2
CFZ9F09
MBH1765
MHO8055
MCS2D05
MEC9648
RDW5C90
MJA8210
RDU2B90
MEWSD47
AUZ7008
RDWO9D89
AUD8H52
FVH2D28

0050617504
0050617507
0050617511
0050617540
0050617548
0050617613
0050617618
0050617750
0050617754
0050617831
0050617859
0050615829
0002023787
0002023793
0002023805
0002023948
0002023955
0002023959
0002023641
0002023644
0002023648
0002022902
0002022854
0002022864
0002022580
0002022587
0002022399
0050618300
0050618307
0050618327
0050618330
0050618333
0050619581
0050619584
0050618093
0050618095
0050618100
0050618182
0050618185
0050618188
0050617911
0050617914
0050617917
0050617947
0050617952
0050617966
0050617998
0050618001
0050618008
0050618033
0050618040
0050618044
0050617597
0050617714
0050617717
0050617720
0050617723
0050617835
0050617838
0050617842
0050615857
0050616136
0050616139

29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
24/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
21/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
29/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022

7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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RDX3I75
RAE6840
RLGOHZ26
QHL2C59
QHQ5589
PWV3438
RXR4C63
AMR3196
RXP8C56
RLJ7BO05
JBD8B88
MBH1765
RAF0748
BBL6104
FOB7E04
MDG2812
MGD7067
IXE9297
QUDI9F69
AMY9155
RLL3HO7
MARS261
MCP1744
RLL1C16
QIQ0237
QTL4I63
EDY7386
MGCO0885
MLH1877
MEJO0536
PYR7997
MHR4B92
MJG3681
DPE8668
MHUO134
MIB7419
BCU9988
MHE4868
MLQ4121
MJC4974
AYTTEQ2
MGM7951
IZB1F83
MBP0J44
ALF6B98
AWX1E41
MGX6568
QIR6975
FXP8E14
REAB8E48
MDK4156
MEA2C51
MHSS012
MGC6A80
MCY7464
RLD6F40
BBK3B04
MCP8988
QJP2271
MJv8J16
QIR1798
MLX2955
MIHIA21

0050616143
0050616146
0050617422
0050617429
0050617460
0050617463
0050614910
0050615728
0050616823
0050617696
0050617699
0050617705
0050618228
0050618264
0050618346
0050618453
0050618456
0050618461
0050618492
0050618506
0050618531
0050618537
0050618568
0050618571
0050618577
0050618802
0050618806
0050618942
0050619820
0050619824
0050620257
0050620520
0050620523
0050620526
0050620692
0050620695
0050620703
0050620728
0050620734
0050617542
0050617612
0050617616
0050617743
0050617746
0050617749
0050617753
0050617851
0050617856
0050615822
0050615828
0050616124
0050616127
0050616294
0050616869
0050616874
0050617302
0050617416
0050617447
0050617450
0050617453
0050617484
0050619840
0050619843

24/11/2022
24/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
21/11/2022
23/11/2022
27/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
25/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
01/12/2022
01/12/2022

7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7471-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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MCX9417
BCU9988
RAB4860
RAC3129
ATIF8H34
RKX8H82
MLI4263
QHV4860
MJIN2258
Q0IQ8284
AMR3196
RLM7J49
FLI4EQ3
RXN9C67
QOTM3711
RXZ1F54
QOQAOBS86
CTIT7E48
OKD0494
BET2E89
MED2CO07
MKQ4D25
BENOB97
MCX9417
MGAOC89
NCT1463
MBU1384
RLF6I06
RXY8A47
QJId222
IWJ8AGT
MML2A15
QIQ8104
OKG5873
RYF3EQ7
OKE2414
RXX2C38
QHA9455
QHZ3A61
QJv8688
MAE4I65
RXM3C51
MJJgs5821
0IZ6606
QHM4571
RYB2H58
RYAGF95
RXM0OC14
MFL3A98
RXMOAS57
ESMI1C47
OFG9D42
MIY7293
OBSO0AZ20
MJTOF03
MLL2920
MHE8D18
MML5458
DUP3B88
QOXVIF45
JAW6C64
QHO6AS51
0JG4432

0050620006
0050620081
0050620084
0050620117
0050620123
0050620128
0050614909
0050614912
0050615273
0050615712
0050615739
0050615742
0050615746
0050616800
0050616822
0050616829
0050617704
0050618204
0050618236
0050618242
0050618246
0050618269
0050618352
0050618460
0050618508
0050618511
0050618514
0050618539
0050618542
0050618547
0050618576
0050618580
0050618782
0050618785
0050618812
0050618821
0050618825
0050619827
0050620228
0050620265
0050620487
0050620525
0050620528
0050620532
0050620536
0050620702
0050620707
0050620710
0050620713
0050615840
0050616122
0050616125
0050616128
0050616132
0050616877
0050616883
0050617414
0050617417
0050617485
0050617488
0050619841
0050619944
0050620079

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
21/11/2022
21/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
29/11/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
01/12/2022
05/12/2022
06/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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MEW6114
MBA2421
IYL1B13
LYT9276
OJwe6184
QJE2EZ24
BDL2B29
FAZ2B89
RDT5J51
QJABHS89
QIJ1056
QIN7650
MLO4H91
MGS5E84
RXY5J34
QJw2788
MCP6849
RXS9HS86
RXM7J26
DQF1214
MFA5J45
RAJT7379
MIW8D88
MLT6723
QHD9437
RXSI1E71
MDA3811
ISQ6190
QIE6G66
MKL6E30
RAC0448
MEH7869
GIS5E90
ANZ8H32
EPYOAOS8
QHZ9788
RAC2J05
RLF4C78
MLS2678
MBQ1156
MJV4B58
RLP2G54
EBG2H68
RLM6J96
RDUZ2EOQ6
MLOOH73
QJZ11I80
RYF4G56
ITK8789
RXN6E74
MEU4A65
GDTOD79
QTL1J63
QJL1021
Q0IY6884
RLM9G72
MKC1928
MEX4H12
RXUGFO08
QHT6908
IKD9557
QJO7F17
QHO3431

0050620082
0050620085
0050620089
0050620119
0050614914
0050615275
0050615713
0050615716
0050615743
0050616805
0050616827
0050616830
0050616834
0050616838
0050618202
0050618211
0050618240
0050618247
0050618251
0050618350
0050618363
0050618466
0050618472
0050618509
0050618515
0050618518
0050618544
0050618551
0050618783
0050618786
0050618792
0050618823
0050618827
0050620233
0050620480
0050620534
0050620542
0050620708
0050620711
0050620715
54785368N

54785371N

0002023707
0002023711
0002023798
0002023817
0002023956
0002023645
0002023651
0002022855
0002022869
0002022832
0002022835
0002022592
0050618301
0050618304
0050618311
0050618331
0050618338
0050619045
0050618065
0050618068
0050618096

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
21/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
02/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
22/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5002-0
5002-0
5673-2
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
5673-2
6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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KKZ0F62
QAHS5E98
RLG2C74
RAB7907
MDE1561
RLP6F98
DKO0060
MFHO901
RLJ6CY97
Q0IY6412
QJN3091
JAW6C64
MDV8118
QIX7762
PYTOC14
RDY1H50
RLF6D96
QIU0195
RAIB8319
EWUGH76
QHX9C93
BEE9B98
MJIN6464
NKL4839
RXR6EQO1
IXA1J75
MGF5593
0JY4070
AWKO0060
MML2A15
RDZ2J03
MKV6122
MLY6I97
MFMOC88
RLK4G12
MEWSD47
QHD5916
AIG6ES3
ESD5A05
NSD6F36
QID6485
OKE1IO09
Q0IY0G41
MJz5878
RXQ3I45
IZB1F83
KOU3E79
AIQ3D55
HXR4J48
MCV8536
MKA8068
MHWOI33
MJZ2E06
RAD7I17
QIJ9393
IXH8F43
RLG6E10
GGQI9D39
QIY9G52
MDV0118
QJG8B16
AYKOA84
RXM0OC14

0050618186
0050618189
0050618196
0050617912
0050617918
0050617921
0050617954
0050617964
0050617967
0050617971
0050618002
0050618006
0050618037
54785813N
54785816N
54785819N
54785822N
54785842N
54785845N
54785848N
54785851N
54785871N
54785874N
54785877TN
54785880N
54785903N
54785906N
54785912N
54785932N
54785935N
54785938N
54785941N
0050615891
0050615894
0050615897
0050615923
0050615933
0050619264
0050619267
0050619275
0050619278
0050619399
0050619402
0050619409
0050619474
0050619477
0050619481
0050619549
0050619552
0050619596
0050619599
0050619602
0050619608
0050619633
0050619637
0050619640
0050619669
0050619677
0050619756
0050619760
0050619763
0050619790
0050620469

01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
07/12/2022

7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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DIM2A13
RXK21I25
BCI3G80
ALWOES8S
RXT4H23
MFL3A98
OKDOB21
QJD8580
LZV4G53
RAE8124
DWI2625
QIFO0AS53
APY4ES55
MEW7C87
MISS814
MMF2E29
QHP2329
DIJ5255
QIR1I79
MEM7J78
RLH2C68
QJB8055
MBA4213
FTP6AZ27
QJP1119
RDY0J81
BDO2D90
MKF1J58
HFE7211
MHL8F99
MHF1319
MEN7894
MKL5883
RAG8984
QHJ2FO03
RAH7126
QJK6476
MDN8805
MDV0118
0J09648
MMI4B59
MLB1257
RXLBES53
QIA3727
MKW8673
PPS6C23
ISW5707
LYE6C12
RDUOF99
MEJO0536
MHC1405
FYQ2J59
QHI0328
RAH1C43
QIM5329
Jsu8Cc04
RLE7I66
0Js4216
JKKOB84
QJNOB15
QJE6638
IKK0552
RLH7B79

0050620472
0050620475
0050620923
0050620929
0050621154
0050621157
0050621311
0050621314
0050621382
0002023242
0002023257
0002023374
0002023386
0002024342
0002024349
54785369N

0002023782
0002023786
0002023930
0002023945
0002023954
0002023694
0002023637
0002023646
0002022901
0002022841
0002022857
0002022579
0050618302
0050618326
0050618329
0050618332
0050619063
0050619574
0050619579
0050619583
0050618082
0050618087
0050618178
0050617907
0050617910
0050617913
0050617943
0050617946
0050617950
0050617955
0050617991
0050617997
0050618000
0050618004
0050618035
0050618039
0050617509
0050617514
0050617584
0050617709
0050617713
0050617716
0050617834
0050617840
0050615843
0050615846
0050615851

07/12/2022
07/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
27/11/2022
27/11/2022
26/11/2022
26/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
07/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
22/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022

7455-0
7455-0
5819-2
5819-2
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
5002-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
5673-2
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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MJIX5357
QUF6F75
MKW8673
RDX3I75
MME3114
RAH1C43
MDK8599
MHF6767
QHF9181
BES1914
QJW7J98
RATI2J73
RYET7A46
QJ08J26
IOI66l4
MIP2252
RAC5280
FUB7A06
EEY3944
GIS5E90
MIC5911
AZD6420
RXY5G35
DKO0060
OFR7AQ7
MEV6626
IYC41I79
AXL5D74
QHS3466
MIN3548
RLF4G02
0YG4555
HJB3851
QJM5HT72
MEG3345
AMR8154
RLLIE75
QJH5267
AUW1ET6
MHES066
RLF7G71
KXW6681
RLN8F44
MBB4863
RLB8I39
RAG8J68
MGY6896
MJIM3397
RLOGE64
MHR4A31
QHT7J94
MEB7365
QHZ9788
MEQ3670
RLAGET77
QTK2395
GTUL522
MIB7419
MLZ4804
MGI8524
QOXU0I90
LWX7614
MCT6J57

0050616130
0050616135
0050616138
0050616141
0050616882
0050617289
0050617419
0050617421
0050617424
0050617465
0050619590
0050617466
0050619799
0050619947
0050619950
0050619953
0050620095
0050620100
0050620103
0050620107
0050620239
0050620317
0050615719
0050615725
0050615729
0050616814
0050617697
0050618215
0050618218
0050618222
0050618225
0050618254
0050618257
0050618260
0050618443
0050618475
0050618478
0050618490
0050618496
0050618529
0050618532
0050618566
0050618569
0050618796
0050618799
0050618803
0050618835
0050618940
0050619818
0050620248
0050620255
0050620258
0050620510
0050620513
0050620517
0050620550
0050620693
0050620719
0050620723
0050620726
0002023776
0002023780
0002023784

24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
27/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
05/12/2022
28/11/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
27/11/2022
29/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
30/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
5819-2
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
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FDN5I66
RLL3B96
BMW5H32
RDV1J48
QOHM3108
QJL9B26
FZNOE48
MGX5J28
RDV2EO08
AET6543
AUJ3397
MFL6941
RAB1296
OKH4145
MGNSG27
MFQ5I31
FDT6F65
MKA0987
MBH1765
NEP6J16
AWW6I80
IZB1F83
RXX0F57
RLN8HS86
NTD4B56
MLK3406
ISW5707
QIU4386
QIES9C97
AET6543
RXK5A98
MKJ1040
RLBID75
ANK4H86
OKDOB21
MMJ2H92
OKE3107
RXP1I71
MFQ5585
QIN8C32
QHY2294
RLCOAZ29
RLN2H59
RDY1H50
MJK4C66
MJIMOH4 6
RAJ5J93
QIO3D16
KPN9C90
QHL4875
MML2A15
MML2A15
QJK7572
RXT2G44
QJD8775
GESTE27
KRN8C59
MGS4429
RLN9C59
MEW8602
KXT7H40
MBA4213
QHI5D12

0002023929
0002023684
0002023631
0002022895
0002022900
0002022577
0002022361
0050618289
0050618292
0050618298
0050618322
0050618328
0050619058
0050619062
0050619573
0050618078
0050618081
0050618086
0050618089
0050618118
0050618180
0050617873
0050617877
0050617909
0050617945
0050617948
0050617989
0050617999
0050618022
0050618026
0050618031
0050617508
0050617512
0050617545
0050617549
0050617614
0050617712
0050617715
0050617755
0050617836
0050615838
54785817N
54785820N
54785823N
54785846N
54785849N
54785852N
54785855N
54785875N
54785878N
54785881N
54785884N
54785907N
54785910N
54785913N
54785916N
54785936N
54785939N
54785942N
54785945N
0050615895
0050615898
0050615901

01/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
22/11/2022
21/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
24/11/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022

6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0

10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br




31/12/2022 (Sabado)

DOM/SC - Edigao Extra N° 4080

Pagina 164

MEC5D62
QHX7831
RXY4G44
QTMO9I72
RKW5J14
RKEQF90
RXU3F06
MFH3004
RABOAO1
MIN2J97
QIR6C45
AET6543
OBT6D13
RADO871
MFHOHO6
RDY1J42
RXQ3I45
EDY7386
HSC1B59
MIH5043
IWG8036
QHF5331
IMUSE34
MBM6D41
RXS9G22
BBP4H77
MGF5822
MKHS017
RLF1E70
QIK1666
ETO7D77
FIX5H48
RXR8HO5
MLI7382
QHJ7J19
MLJSE37
RX041I56
EYT1J38
MDB6563
MOR3641
RXK4J52
MCA8586
MGZ6478
RXYB8IZ26
BOG3E70
LCO0072
QJR2477
ISN2D33
QJS7735
MGF0I74
AIA5030
MKI4251
QJNOB15
JVE1A45
MME3643
NZC1407
QHK2DO06
MCL3778
MLH3I70
RDU7C77
MHC1451
MLI7771
MAX0406

0050615927
0050615930
0050615934
0050615937
0050619276
0050619279
0050619407
0050619410
0050619475
0050619478
0050619525
0050619556
0050619600
0050619603
0050619609
0050619612
0050619638
0050619644
0050619678
0050619739
0050619758
0050619767
0050619791
0050619794
0050619797
0050620739
0050620879
0050620882
0050620887
0050620891
0050620927
0050620930
0050620933
0050621064
0050621158
0050621161
0050621168
0050621283
0050621289
0050621315
0050621386
0002023249
0002023261
0002023383
0002024104
0002024264
0002024343
0002024351
0050614934
0050616534
0050617405
0050617413
0050619989
0050619992
0050620067
0050620074
0050620134
0050620203
0050620277
0050620280
0050620288
0050620325
0050620328

24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
27/11/2022
27/11/2022
26/11/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
21/11/2022
25/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
5819-2
5819-2
5819-2
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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RXZ2D22
MEX6711
RLF9G20
MFMO0590
RXM2G11
RLLY9J70
QHT7552
QJL6766
0J02400
RLJ3BO3
MIO6819
MGS4429
RXR1I68
FCD7C24
BC0O9J77
BCW3D11
0JI8270
RYA6I56
RXW7G94
QIJ2B15
RLK8B89
MJz8651
RDZ4H29
MDY5844
QIR2637
MMDOH62
MELS5A38
QHCO0J50
RLL7I41
PZE3B66
RDTOC27
MKQ4D25
QIY7750
RLI3B76
MFR3915
MIV2821
QHA9455
RYAOH95
RLK7G55
QJC3981
RXLBHS53
MCW1653
MKL6E30
MIB9239
MBA2421
AVN8BF96
QOM2A76
RLD8H40
RXR4B94
MCP3885
MKX3221
DPBOG89
RXS4T141
PXROI71
0I06628
RXRBEG66
RLKOAGS
AGE1AS99
CFAOB22
RKW4B36
RLD8B30
MLT5C39
IRT5102

0050616174
0050616181
54785809N
54785812N
54785815N
54785818N
54785838N
54785841N
54785844N
54785847N
54785870N
54785873N
54785876N
54785899N
54785902N
54785905N
54785908N
54785928N
54785931N
54785934N
54785937N
0050615887
0050615896
0050615925
0050615928
0050619260
0050619263
0050619395
0050619398
0050619401
0050619404
0050619473
0050619476
0050619541
0050619545
0050619548
0050619570
0050619595
0050619598
0050619601
0050619627
0050619632
0050619671
0050619675
0050619752
0050619789
0050619792
0050620467
0050620796
0050620877
0050620880
0050620919
0050620925
0050620928
0050621149
0050621153
0050621156
0050621284
0050621306
0050621309
0050621313
0002023373
0002023385

24/11/2022
24/11/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
26/11/2022
26/11/2022

7455-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
5819-2
5819-2
7463-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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RAD7288
JAAQOG56
FOB7E04
MLT3G66
MBB9835
RYEOES87
MDM6I43
MHB6574
QJK5H34
RYC3B15
QIW4067
RXN2EQ7
MEJO536
QHJ6D64
QJu7957
QIR6I43
MED2CO07
BFF7J10
CJG4J99
MLK6B36
CSPO9AG7
EBD9822
RKWIE65
ACU1825
QJIN7J07
RLP2F73
PAA3HO1
QIG3F09
RLJ4H99
RYA3GO7
CVF4F01
MJB5J33
RXZ6F64
DKO0060
AVH8H42
QJS7C32
RLP1I52
QJK3282
AZDS9ASS
MKF4F58
KOU3E79
REA4EQ7
RDS0G31
BMW2G50
BDP2272
ETZ2698
GAI4DS85
MCP6849
QHM5T10
RKY9G60
P772107
QIT7795
MFRO801
AVK7684
RKW7J38
MMJ4764
RXW8H17
PKQ7E69
RYE2F27
RYB8AS87
RXK6C48
QJA4DO06
0J04951

0002024258
0002024330
0050618045
0050617490
0050617526
0050617529
0050617532
0050617593
0050617604
0050617721
0050617740
0050617839
0050617848
0050614818
0050615819
0050615850
0050615858
0050616140
0050616144
0050616147
0050616150
0050617288
0050617295
0050617299
0050617430
0050617464
0050617473
0050619593
0050619800
0050619803
0050619951
0050619954
0050620108
0050615723
0050615730
0050615735
0050616809
0050616815
0050617698
0050617701
0050618219
0050618223
0050618227
0050618232
0050618258
0050618262
0050618448
0050618452
0050618455
0050618491
0050618501
0050618533
0050618564
0050618567
0050618570
0050618800
0050618805
0050618839
0050618941
0050619819
0050620262
0050620514
0050620519

03/12/2022
04/12/2022
01/12/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
28/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
21/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
30/11/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022

6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br




31/12/2022 (Sabado)

DOM/SC - Edigao Extra N° 4080

Pagina 167

FOB8B45
RXN1B29
RXT4F24
RDS6D68
MKZ6E96
MIF3073
MIS6320
IBX9J02
BCL9D56
PYC2H36
MEPSC11
QHH7F93
RXZ0D98
MEFSHOO
RAH4636
AMR3196
QJB1167
QJF8402
OXL4C73
BBYOB69
QJw5922
AZX6F31
AYMS612
MFT3C49
ITM6ESL
QTQ7AT77
MKQ4D25
RDYOAQ7
QIG4B58
IXH3F13
OAL9A99
IPX0610
QIGY9786
RXV3A57
MGTSD62
MBH1765
MBB4863
LYM8898
QHL2C59
AKB5A07
MJwW4750
RDVOB59
MKE1687
MEY1A53
RXM3C51
MFI8H89
QHO3536
MFL6941
MCZ7797
RKY1D22
LRS4G02
IXK1HG60
MLB8456
MJK2639
RLAOC60
RXZ6F64
RLL8F42
MGE7HO4
FMF5814
MDI4843
OXA6G62
MEG5797
GII1J85

0050620522
0050620552
0050620690
0050620694
0050620699
0050620724
0050620727
0050620730
0050620733
0050619727
0050619850
0050619949
0050620088
0050620092
0050620099
0050615715
0050615724
0050616804
0050616840
0050618213
0050618249
0050618253
0050618256
0050618365
0050618442
0050618445
0050618471
0050618520
0050618524
0050618550
0050618553
0050618557
0050618789
0050618795
0050618798
0050618830
0050618837
0050618937
0050620232
0050620254
0050620504
0050620512
0050620540
0050620544
0050620554
0050620718
0050620721
0050620725
0050614921
0050614933
0050617398
0050619988
0050620066
0050620069
0050620073
0050620199
0050620202
0050620276
0050620282
0050620313
0050620324
0050616173
54786340N

07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
05/12/2022
01/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
23/11/2022
23/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
21/11/2022
21/11/2022
28/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
24/11/2022
13/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
5002-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
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RXQ7J67
DEN9330
RLB9G45
PCT2I06
OXK9H21
MKF5811
RLC8B99
RAH1C43
RDU2B90
RAF9J89
RX00A46
QJD0360
QJROAS57
Jsug8Cc04
QIM5778
IXA1J75
PZR7B87
MGL8C49
EVC2CT71
RKY6AG67
RXZ6F64
RYA3H16
RLE7B89
RDT8ES86
MCP8988
MLA2AQ7
KVE6431
0XG0G29
RAG3B54
RYB2H58
PXP1A82
MKJ9653
MKZ4390
RYEO9E97
RXK2B08
MJIW5J77
RYD9AG7
AUW1ET6
QHL8GOO
LLQ9477
MEFSHOO
0Js8452
RAG2759
MEJ3771
MELS852
MBH1765
QJv3952
RDY1C90
RLE9I89
IVI3131
MKF2781
HEE9486
IUC5445
QIS8E44
RXQ3I83
0JY6186
ASZ6C66
MHV3C17
RLAGEG3
RAT4F50
QJP3030
MJIMOH4 6
QIMBF90

54786343N

54786346N

54786349N

54786372N

54786378N

54786401N

54786404N

0050615841
0050616129
0050616133
0050616137
0050616873
0050616879
0050617415
0050617455
0050617461
0050619845
0050619945
0050619948
0050620083
0050620091
0050620096
0050620127
0050615276
0050615717
0050615753
0050616806
0050616832
0050616842
0050618203
0050618245
0050618248
0050618255
0050618354
0050618364
0050618440
0050618470
0050618473
0050618476
0050618513
0050618519
0050618546
0050618549
0050618552
0050618784
0050618788
0050618794
0050618824
0050618828
0050618833
0050618836
0050620226
0050620235
0050620250
0050620490
0050620511
0050620535
0050620543
0050620720
54786344N

54786347N

54786350N

54786353N

13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
01/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
22/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022

5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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0Jz5940
MIX3853
RLD9G57
MLX2803
RDT3TI10
MLI2F57
RLB8J99
ANB7D79
MGA8021
RAH7I34
RAH1314
Jsug8Cc04
QJw9852
0JY0045
MDT4J66
MLN9469
FOJ8G49
0JI1592
QJJOAZ23
RXV6B57
QHV7798
MFR41I70
RACOI87
MFT4B31
QHP7956
RXS9I17
MLB7C45
ETCIG11
PDA1I18
MML2A15
RLMOYAT73
IZF3J21
EVR4J84
MGS4429
APO5C67
MKL1HS96
FMZ6B17
RXR2H33
AZN2295
QIMBF90
QTK0301
QIM5724
RLK8I8S8
QOQI3E87
MLH4849
OXGOF72
RAB1096
ORK9G65
MBK7593
MLQI1E78
MKK7178
0IY6871
MHY1H55
Q0QY1197
MAR8765
MLU7639
QJE2A02
MLM5463
MJT1I88
MHC1451
QJF6573
AIQ3D55
MBA4213

54786373N
54786376N
54786379N
54786382N
54786405N
54786408N
54786411N
54786414N
0050614916
0050614920
0050614928
0050617397
0050617406
0050619981
0050619984
0050619990
0050620062
0050620065
0050620068
0050620152
0050620155
0050620158
0050620197
0050620219
0050620306
0050620346
0050616169
0050616197
54785805N
54785808N
54785811N
54785814N
54785834N
54785837N
54785840N
54785843N
54785866N
54785869N
54785872N
54785895N
54785898N
54785901N
54785904N
54785924N
54785927N
54785930N
54785933N
0050615882
0050615889
0050615892
0050615918
0050615921
0050615924
0050619256
0050619259
0050619262
0050619391
0050619394
0050619400
0050619425
0050619536
0050619544
0050619547

13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022

5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7471-0
7463-0
7463-0
7455-0

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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MGG7242
MJIB5J33
MJZ2E06
GIS5E90
QJT4153
IOV1513
MIH3462
LYR2440
QIM6874
QHAT7590
BCZOE27
MIU2D24
MHC3712
MHQO0643
RDU9G54
QJv1z4s8
QHC2B82
PIP7C63
QHG0693
MCE1781
Q0P4624
QILY9I35
RXW1BO3
MHY4642
QIB2964
MLF2646
AUI4HO2
LSS5BI1
MIYOD67
QYK6E62
QIU9507
RXUIAT77
GII1J85
RXO7H88
RDTO9D99
QJF4134
QJR5F66
QIU1I5S8
PCT2I06
RLO1EOO
RXO8F00
IYN4F05
MEN4J96
QIB5472
QJR3611
RHK0J31
CAC0J73
MJwW4750
QHA6567
FKDOAOY
RKX6C11
MML2A15
RKX2C10
QHX2J76
RLG1F21
QJM1J06
QIW3F40
BDROIO1
ANQ6353
QHE9340
MEJ7630
Q0JsS6829
MER6549

0050619569
0050619597
0050619623
0050619626
0050619659
0050619662
0050619666
0050619751
0050619754
0050619757
0050619785
0050620405
0050620466
0050620470
0050620795
0050620876
0050620915
0050620918
0050620924
0050621075
0050621148
0050621155
0050621272
0050621279
0050621302
0050621305
0050621308
0002023362
0002024247
0002024253
54786407N
54786410N
54786336N
54786339N
54786342N
54786345N
54786368N
54786371N
54786374N
54786397N
54786400N
54786403N
54786406N
54786426N
54785825N
54785828N
54785831N
54785854N
54785857N
54785860N
54785863N
54785883N
54785886N
54785889N
54785892N
54785915N
54785918N
54785921N
54785944N
54785947N
0050615905
0050615908
0050615911

05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
26/11/2022
03/12/2022
03/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
5819-2
5819-2
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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QIJ5D67
KOU3E79
MBH1765
MEU5J14
QIO11I86
RDV2E29
MHJ5535
EVC2CT71
AET6543
QHU9583
IXH8F43
QTL8867
RLL3F24
MEISE75
0JJz2045
FUPO0162
QHY6113
IWA3E32
DUP3B88
RXS6F38
EYJ9545
RYB2E48
QJP2291
MHP6203
LMXO0A39
RLB8D36
MLD9355
IZX1A03
QHM2910
OKDOB21
MLE4476
QJ02053
RLE6C75
FWE2C96
QJA6D24
NRV4G35
MMC1C29
LZG7B62
FXF0J90
MLM4E2 6
BBV6339
MIZ3309
QIV8316
RXV6B57
QIS7431
MKR6385
MFHO901
QHC1A32
IXZ6ELl4
QHD2HO04
EHA5CO06
RAF1559
ATIF8H34
MFL2F29
KVTO9D99
MHE8A48
JZM6D79
BAH3G20
RKZ6C75
QIC0637
LZI5178
EZW7D87
RLEOE10

0050615936
0050615940
0050619250
0050619281
0050619387
0050619415
0050619530
0050619533
0050619558
0050619611
0050619614
0050619643
0050619646
0050619650
0050619738
0050619741
0050619744
0050619806
0050619810
0050619815
0050620738
0050620742
0050620745
0050620889
0050620893
0050620896
0050620912
0050620935
0050621071
0050621260
0050621265
0050621288
0050621291
0050621294
0050621298
0050621385
0050621388
0050621395
0002024100
0002024106
0002024110
0002024116
0050614919
0050614922
0050616548
0050617399
0050619980
0050619986
0050620057
0050620061
0050620064
0050620150
0050620157
0050620215
0050620273
0050620310
0050620339
0050620342
54786332N

54786335N

54786338N

54786341N

54786364N

24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
21/11/2022
21/11/2022
25/11/2022
28/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022

7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
5819-2
5819-2
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7471-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7463-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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14/02/2023
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14/02/2023
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RKX3I24
RKX3I24
QJWOAS50
NKL4839
RXT4177
RXX4F66
RXLB8F46
RNAQF48
QJT2C60
RLB5F55
RXLOA99
RXM9B81
MKI2798
MML2A15
MIO6819
AZH5C14
OIF7402
RXP7H48
RKW0G81
QJX5B97
ETH6EG6O
MLF8H67
MLH3I70
RLJ1I31
MHX3F46
AUI4HO2
REB5SE61
MBH1765
MHT8G47
BAU1F52
RKYOF85
RXM4H36
RXLI9T10
OKD4D16
MHP3402
OXL8D42
QIB6435
CS03700
RDV4G96
MHK9386
MIH3462
RXUGFO08
MJL7831
MJZ2E06
MMAT7AO05
MFH4J04
MKC0004
RXX3I95
AVN8BF96
MED2345
DKO0060
QIX3F69
RXO5A46
RXR8B82
RXU3G83
RXU1D54
QOHHO9HS8O0
RDU4GS81
MCU4906
HOT5D54
MIL2I39
RXN6G33
QICY9069

54786367N
54786370N
54786393N
54786396N
54786399N
54786402N
54786422N
54786425N
54785821N
54785824N
54785827N
54785850N
54785856N
54785879N
54785882N
54785888N
54785911N
54785914N
54785917N
54785940N
54785943N
54785946N
54785949N
0050615907
0050615910
0050615931
0050615935
0050619249
0050619277
0050619280
0050619286
0050619408
0050619414
0050619479
0050619526
0050619529
0050619554
0050619557
0050619560
0050619607
0050619610
0050619639
0050619645
0050619648
0050619733
0050619737
0050619740
0050619743
0050619762
0050619772
0050619795
0050619805
0050620477
0050620737
0050620741
0050620744
0050620884
0050620888
0050620892
0050620895
0050620931
0050621065
0050621163

13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022

5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7471-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
7455-0
7455-0

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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DUP3B88
MJO1A10
RLJ9A32
BVN1712
MEWO557
0JX4792
RXWIF85
0JZ6362
BAG5E33
MML2A15
RXQ4D63
RYAQTI1O0
RLC1D13
MJIMOH4 6
QJvg8143
RXV3E65
MDO1956
OKE8439
RDVOC57
RAC5280
RJD3B83
LUNO9AZ27
LRN7H37
QIJ2B15
ANQ6353
LRS4G02
ORK9G65
MCB2867
RLM0JO3
RDVOF85
0JYy0147
MBQ3851
IXESESS
MLQ2650
QHFO0G36
DHY4B70
MKNO878
MIX4A41
RLH9B62
MGF5822
RX02J32
RDS4137
IPK2123
MCS3133
QTK6707
QHV7H41
PVI1527
MLJ2333
QHV6F48
RLD8FO06
AQZ71322
MLP4759
QOR8727
RXT8J94
MEW6486
RXO7H92
RLK8ES82
RLE7D46
REA3I38
MLY1C60
REB6B79
QIVT7F32
BDI6I24

0050621166
0050621169
0050621259
0050621290
0050621293
0050621387
0050621393
0002023496
0002024108
54785803N

54785806N

54785826N

54785829N

54785832N

54785835N

54785858N

54785864N

54785867N

54785890N

54785893N

54785896N

54785919N

54785922N

54785925N

54785948N

0050615879
0050615884
0050615916
0050619254
0050619257
0050619284
0050619388
0050619392
0050619416
0050619528
0050619531
0050619534
0050619538
0050619564
0050619567
0050619615
0050619618
0050619621
0050619647
0050619656
0050619660
0050619742
0050619746
0050619749
0050619771
0050619777
0050619780
0050619808
0050619811
0050619816
0050620746
0050620750
0050620753
0050620910
0050620916
0050621072
0050621266
0050621292

08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
28/11/2022
03/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
5819-2
7455-0
7455-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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MEP3D87
MME3643
OKD2506
LZU3EQ09
RF0O4104
FZA9A40
QTM6206
MFU8584
RNA2C45
MGB3646
MREO0J90
RLCY9EG69
RXX2C36
RAH5I43
MFY8011
EMK3773
QJB1167
MHX6A21
MDV1287
RLE4A33
MGG4257
RXY5J34
QHI5TI1S8
RXK2B08
MDP1360
RXN2E86
RLKO9C78
RXS9C68
QJuU2895
QTK3J13
QJE3144
MGV2347
MLMS651
MFHO901
RAC2F02
MGG7242
RLD8B30
QJD2786
RLMOD77
MIL7847
JVO7I03
RLO3I01
EMZ7722
QJF9oC41
RXY9A48
FCP4G95
QOIF1689
QIN2I19
MGC5509
RXR2H33
QUX2J83
QHFOH34
MMJ4764
AWI1HOS8
DKO0060
QJuU7G82
Q0JB2859
MJS3754
IAE8529
MJW3D10
QIG0789
RXT1EO3
QHZ3CO09

0050621296
0050621300
0050621303
0050621396
0002023300
0002023351
0002024114
0002024248
0002023541
0002023718
0002023861
0002024012
0002024057
0002024415
0002024459
0002024591
0002024683
0002024691
0002024920
0050618170
0050618175
0050618273
0050618405
0050618623
0050618630
0050618664
0050619092
0050619124
0050619127
0050619133
0050619161
0050619167
0050619170
0050619492
0050619495
0050619502
0050620017
0050620020
0050620024
0050620167
0050620171
0050620174
0050621211
0050621217
0050621248
0050621251
0050621093
0050621097
0050621610
0050621614
0050621620
0050622116
0050622123
0050622126
0050623104
0050623113
0002023412
0002023418
0002023424
0002023740
0002024060
0002024479
0002024540

09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
27/11/2022
26/11/2022
03/12/2022
03/12/2022
28/11/2022
30/11/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
09/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
26/11/2022
26/11/2022
26/11/2022
30/11/2022
02/12/2022
05/12/2022
05/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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14/02/2023
14/02/2023
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14/02/2023
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14/02/2023
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14/02/2023
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BAL7431
MKH6156
AOI6160
QJF4139
OKF9I57
0Jz2065
JCA0019
MLO6D42
NAG4D37
MGG4257
RKZ1192
RXX1D58
RYET7E47
ISN2D33
RDZ3G00
MLN9469
QIP7D28
RDUGF51
HEH1J90
RLC8A40
MKJ3780
MJSSOH41
RKZ2C68
MKJ3490
RDT8F64
RXV6B57
MGG8J03
AQT3270
MJP4H32
QHCO9D56
GBP1B86
ERB4D0O
MFU7330
MJINS697
ILX4578
MEI6I74
QIU7G15
QJH9461
RDW6FI91
OCC0OBO8
IYIOF44
QITO9A05
ONB4A95
RYB2F06
RLCY9EG69
FOX6HS81
AUW1E76
NGN3780
MDJ9J93
QHZ0I44
RLC3E1l1l
ONR8B69
RXQ9E42
MJH7161
RXUGEOQS
DHCO9J77
QJR7460
DKO0060
DKO0060
RKZ2E58
MLY2D23
RXN7D88
RAFT7H45

0002024704
0002024760
0002024995
0002025000
0050618379
0050618382
0050618387
0050618426
0050618430
0050618433
0050618642
0050618645
0050619102
0050619106
0050619114
0050619136
0050619139
0050619147
0050619174
0050619181
0050619509
0050619512
0050619516
0050620028
0050620035
0050620188
0050620192
0050621228
0050621233
0050621199
0050621258
0050621418
0050621632
0050622129
0050622136
0050622139
0050623116
0050623119
0050623123
0002023543
0002023546
0002023725
0002023736
0002024024
0002024055
0002024061
0002024472
0002024685
0002024705
0002024925
0050618271
0050618377
0050618380
0050618411
0050618415
0050618419
0050618627
0050619094
0050619097
0050619100
0050619131
0050619168
0050619171

07/12/2022
07/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
28/11/2022
28/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
05/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
09/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022

6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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14/02/2023
14/02/2023
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PIYOD40
MLY6528
QOIA1H13
RKYOF85
QIW4102
MIG7G90
MKN7J15
RXMOC11
RLB8EZ24
QIW1936
0JQ9226
RDT7I37
QIN6278
ANW3G60
PCL6A30
GBP2F75
ASI3DI1O0
RLP9J75
BCU9988
MKW5071
MKY4TI17
QHY2669
RLH5G97
DPB6391
LXM7J66
ANQ6353
MIN4740
RAF0099
QIMBF90
RXUIAT77
RHK6G19
QJude627
QJX9803
MMJ8861
FUPO0162
MGC8552
QHQ9332
AHA5J63
RACOI87
QJX3705
MCF9666
MBA2421
MFS1529
JVO7I03
QHZ3A61
MGX2145
RXN8GI1
QHN7918
MDX4067
MKW5071
MKX6B98
MJT1I97
RLK1A88
MML2A15
MKA7IS5
QJu8014
OMR4D41
RDW1H10
AWKO0060
RXV3E65
DKT1AZ22
CAC0J73
RJU7F51

0050619496
0050619500
0050619503
0050619506
0050616532
0050616535
0050616539
0050619964
0050620004
0050620049
0050620135
0050620139
0050620201
0050620204
0050620207
0050620210
0050620286
0050620289
0050620326
0050620332
0050616179
0050616185
54786348N
54786351N
54786354N
54786357N
54786377TN
54786380N
54786386N
54786409N
54786412N
54786415N
54786418N
0050616533
0050616536
0050616540
0050616544
0050619965
0050619974
0050620050
0050620133
0050620137
0050620140
0050620143
0050620205
0050620208
0050620211
0050620287
0050620327
0050620333
0050616183
0050616186
54785804N
54785807N
54785810N
54785830N
54785833N
54785836N
54785839N
54785862N
54785865N
54785868N
54785891N

05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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RAISF90
QJK4787
RDUB8TI41
GCIT7A98
BDROIO1
RLH2147
RLK5A60
ORK9G65
ESMIC47
EGQ3470
MKS6425
RAF1263
LZQ9G59
MIW4180
AVIS544
AET6543
QIA2A52
AWQ1777
MEG1G29
RAH3000
MBA2421
0JQ4113
QJP4346
BDQ9C47
MJVv8J16
MAP2HS96
QJD8ES50
MKJ4A85
MEFYSF81
QJO7D70
RLO9C71
QJN8465
PJv2018
RLGY9G56
QHG5793
RAET7C92
MMMSO267
RXQ81I78
QIG9097
MIN5454
CWwB4080
NPU7I45
MLP2F21
AZU2773
JAAQOG56
MKP3G91
Q0X4D03
MJL1I36
RDU2B90
MDE1561
MHR4D99
MLTOC49
RX02G75
MKS5678
Q0IX9121
OWU8A91
QIDS5SF11
MGM7951
EXO0B91
RKW7G59
QJB9612
MLQI1E78
RXZ0D98

54785894N

54785897N

54785900N

54785920N

54785923N

54785926N

54785929N

0050615881
0050615885
0050615917
0050615920
0050619252
0050619261
0050619389
0050619535
0050619539
0050619565
0050619571
0050619619
0050619622
0050619629
0050619652
0050619657
0050619747
0050619775
0050619778
0050619781
0050619817
0050620407
0050620751
0050620914
0050620917
0050620920
0050621073
0050621078
0050621150
0050621267
0050621270
0050621297
0050621301
0050621304
0002023301
0002023361
0002024115
0002024118
0002024250
0002024259
0050616537
0050616542
0050616546
0050616549
0050619966
0050619978
0050620052
0050620055
0050620058
0050620147
0050620216
0050620292
0050620295
0050620331
0050620334
0050620337

12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
07/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
27/11/2022
26/11/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
5819-2
5819-2
5819-2
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
5673-2
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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13/02/2023
13/02/2023
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QPI1727
MCE1781
MLQ6714
QHZ2CO03
QJVv3952
RLL4D50
RLB7B06
IXQ3I29
AUB4Gl6
RDX4H76
MLW3130
QITO9A05
MCASH18
QIO09J95
MME7087
MIZ7B22
KOU3E79
AFM1G12
QIJ4142
EWJ5998
QHU8535
MBH1765
MIK7802
RYBO9I58
OKEOIG69
QIW6360
OKF1A01
OKD0494
MLX9943
RDV8C88
MHC3631
QJT0095
MLH2E56
MIX7I30
MHO8413
MAL1513
RLC8A40
QIB6435
AZH8B04
0IQ9609
AQZ2955
MKD9431
KXK4D62
RDS4B91
QHW5A35
QIA5853
RKY8H50
PYD6J38
MEG1286
MHE5749
MJQ4B18
MML5458
MEW7691
MMJ4E62
MLQ1221
MLTOC49
MBP7I23
MFED1A72
QHB2B74
RLG2G26
MHN6973
MFJ6G22
RLD5EO9

0050620340
0050616184
0050616187
0050616190
0050616194
0002023406
0002023416
0002023728
0002023738
0002024056
0002024059
0002024067
0002024467
0002024474
0002024492
0002024706
0002024710
0002024917
0002024923
0002024926
0002024997
0050618374
0050618381
0050618417
0050618424
0050618429
0050618432
0050618628
0050618632
0050618636
0050618640
0050619095
0050619098
0050619101
0050619138
0050619173
0050619177
0050619504
0050619511
0050620027
0050620179
0050620183
0050620187
0050620191
0050621220
0050621227
0050614918
0050616543
0050616547
0050616550
0050616554
0050619976
0050619979
0050619982
0050620056
0050620060
0050620142
0050620148
0050620153
0050620214
0050620220
0050620296
0050620300

06/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
26/11/2022
26/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
21/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
5673-2
6050-3
5673-2
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7471-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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14/02/2023
14/02/2023
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14/02/2023
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14/02/2023
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13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
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DJE6G76
QHL2C59
RDY8I87
AWTOESS
IZA2C52
RLA5C26
RLA5C26
QJWOAS50
RKX3I24
BDROIO1
RYCODS88
RXR1J31
RLBOAGZ2
PBT6FO07
RKW3J88
QOIR2HG69
AWTOESS
AZUOB67
BDL2J22
LZI5178
MKW3046
BDL2J22
MHM4769
MFF3F39
FPCOI18
QIS6I54
MMFE8738
RXU6B33
MMCODS3
QHJ7586
QJWIAL7Y
QHJ2927
EVN3E92
QHD0068
QHJ7586
BDROIO1
RLJ9BOS
QIS6I54
OKV4J49
MEO8393
ASYSAGT
RXP2E34
MJD0J28
RDY9F89
QJ09389
BOG3E70
RDW4I67
GBJ9H65
MKS0G18
AHA5J63
RAE6200
MDH4819
OPU9I37
QHR9235
RYD6F67
QHL2C59
RKJ1I63
RDT5G91
KPL5727
MHUO134
QJE0524
MDI6843
OWJ9A39

0050620309
0050616192
0050616195
54786334N
54786337N
54786360N
54786363N
54786366N
54786369N
54786389N
54786392N
54786395N
54786398N
54786421N
54786424N
547864277N
54786333N
54786356N
54786359N
54786362N
54786365N
54786385N
54786388N
54786391N
54786394N
54786417N
54786420N
54786423N
54786352N
54786355N
54786358N
54786361N
54786381N
54786384N
54786387N
54786390N
54786413N
54786416N
54786419N
0002023419
0002023503
0002023825
0002023836
0002023851
0002024065
0002024175
0002024197
0002024495
0002024541
0002024558
0002024708
0002024800
0002024809
0002025011
0050618161
0050618431
0050618613
0050618643
0050618646
0050618649
0050619108
0050619115
0050619140

06/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
13/12/2022
26/11/2022
28/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
07/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
5002-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

13/02/2023
13/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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MDO2962
RAE1156
QJJOAZ23
QOHH6163
MIQ6E60O
MLZ5009
ASMOG19
MKZ 9984
RDVI9A87
QHZ9590
RDT4D94
QHT3G71
RXL2B80
0J03245
MEG3018
MLAG6413
MMC2896
0XJ0720
RDUOB19
QIQ0C40
RLG41I09
RXK5C40
AVJ9395
FJK8D11
MEC4C48
MDD2I38
MHC1451
MBH1765
MBH1765
QJY3I38
MEPSC11
FPX0G36
MELS5A38
QIX0B78
RXV5D63
MHE4868
MKK8192
MHV2G65
QJwe047
MDM6F67
ISW5707
RXL5H23
RXK7B14
MEV0128
QJ05370
NAG4D37
BBG8C74
MDA1209
RDX3I75
QJJ3717
GBP1B86
QHQO5898
MJI6598
DATI1B10
EVI5DO1
MIE8894
MKK8826
OPN7G58
QIU2610
RLCY9EG69
RDV4J42
IMR6249
OXGT7E21

0050619148
0050619176
0050619179
0050619510
0050619517
0050620032
0050620037
0050620189
0050621229
0050621231
0050621234
0050621238
0002023395
0002023401
0002023522
0002023544
0002023856
0002024009
0002024027
0002024212
0002024217
0002024457
0002024570
0002024608
0050618165
0050618168
0050618399
0050618403
0050618408
0050618625
0050618652
0050618657
0050619119
0050619122
0050619126
0050619156
0050619163
0050619166
0050619191
0050619491
0050619497
0050620012
0050620016
0050620162
0050620173
0050621207
0050621210
0050621213
0050621242
0050621247
0050621250
0050621083
0050621092
0050621606
0050621609
0050622122
0050623103
0002023426
0002023507
0002023524
0002023827
0002023842
0002023852

04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
26/11/2022
26/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
26/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022

7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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QQP2D18
RXP3B35
MKD3F57
QIB2440
RDU1BO6
RDYIE71
DDS5H25
OXA3C79
QIU2B18
MFC2396
MHI5980
QO005B20
FJK8D11
QIR3E71
QIB2C99
RAC4254
QJH3690
MJC4899
MJC4372
RDT5A25
RXT8C38
RYAT7D70
DLN3G22
RLK5F53
MGP3E87
MMJ3118
LLQ9477
MHE4868
MIE3H44
ACM2D73
MIS1Clé6
RLN8F44
RBNY9AO9
RXM5B50
MES2281
MMA8965
FE01984
0JG7821
MFU3E61
RXN3HS55
EAD9J68
OPY3J22
QHF8H45
QIH1J30
RKY5A49
LSV1D32
EWZ2H27
RKY4G14
MKA6012
QIU0268
DKO0060
QIA1703
OXGOF72
MGC8552
QTL7781
QTRIE75
RDU9E90
QHFOH12
ISW5707
RYC0J99
QID7722
JAQOAT4
FKROAOG6

0002024072
0002024185
0002024204
0002024214
0002024515
0002024562
0002024571
0002024802
0002024817
0002024828
0002025004
0002025008
0002025013
0050618158
0050618162
0050618167
0050618396
0050618401
0050618611
0050618614
0050618644
0050618650
0050618654
0050619109
0050619120
0050619146
0050619149
0050619152
0050619157
0050619180
0050619183
0050619193
0050619515
0050619518
0050620010
0050620014
0050620038
0050620159
0050620163
0002023516
0002023526
0002023537
0002023843
0002023863
0002024190
0002024206
0002024216
0002024603
0002024831
0002024834
0002025010
0002025017
0002025038
0050618164
0050618171
0050618397
0050618406
0050618615
0050618621
0050618624
0050618651
0050618655
0050618662

02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
07/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
01/12/2022
01/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
06/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
01/12/2022
01/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022
03/12/2022

6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
5673-2
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
5673-2
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
6050-3
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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MIWS5A36
MKY8A99
MCM5637
MHV4342
BAG3C77
DUQ8279
MEI2J12
RLM6J94
LLQ9477
0IY6884
MHY4342
RXV8C53
RXY8B75
QHD9B84
MMJ2B02
MGU5C79
QJE4642
MEG5797
RKW4E18
REAB8E48
QIT2294
QIV5661
LXF2838
MJI6B37
MFK1725
ALF6B98
MEBSC21
MIZ8547
RLB5A85
MCG8E11l
RLF4G02
RLJ3E22
RLE7B87
QIU9139
RYAT7D70
RLH7I85
MJS0219
QHZ1692
QJAT5T77
ENN3GO08
QIK8808
MKZ 9984
MMJ8075
MKS5678
MHY7903
QHW1552
MFQ3F64
QIP2F94
RLJ7BO05
LZH8J12
MGO6712
MGT2202
GCAOQOA29
MHY1431
RDU31I94
MJK0350
QHC9304
DPZ1147
MKX2744
QJY8F80
BCY9J27
BMA9896
MMK9523

0050619117
0050619121
0050619125
0050619154
0050619159
0050619184
0050619194
0050619493
0050619519
0050620011
0050620044
0050620160
0050620164
0050620168
0050621206
0050621209
0050621212
0050621082
0050621090
0050621605
0050621608
0050621611
0050622118
0050622146
0050623102
0050623105
0050620021
0050620029
0050620172
0050620181
0050620186
0050621219
0050621222
0050621252
0050621255
0050621094
0050621200
0050621615
0050621621
0050622121
0050622127
0050622130
0050623108
0050623111
0050623117
0050621198
0050621257
0050621622
0050621628
0050622128
0050622131
0050623118
0050621080
0050621343
0050621602
0050621630
0050621709
0050622134
0050622137
0050622140
0050622144
0050623124
0050621081

04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
04/12/2022
05/12/2022
05/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
08/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
12/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
08/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
09/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
12/12/2022
08/12/2022

7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7455-0
7463-0
7455-0
7455-0

14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
14/02/2023
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RKY1C09 | 0050621603 | 09/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023
IYC6C87 | 0050621631 | 09/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023
QJz7071 | 0050621635 | 09/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023
MBS8109 | 0050622113 | 10/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023
MDB8543 | 0050622142 | 10/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023
MLD2221 | 0050622145 | 10/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023
QHY6839 | 0050623122 | 12/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023
RLK1G75 | 0050623125 | 12/12/2022 | 7455-0 | 14/02/2023

RENATA ELISABETH PEREIRA DE SOUZA
AUTORIDADE DE TRANSITO

CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
Publicacdo N°© 4443587

EDITAL DE NOTIFICACAO DA AUTUACAO POR INFRACAO
DE TRANSITO N. 1683/2022 - 8.798

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC, EM
CONFORMIDADE COM AS COMPETENCIAS ESTABELECIDAS NA LEI 9.503/97 - CODIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB, E DEMAIS REGULAMENTACOES DO CONSELHO NA-
CIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, ESPECIALMENTE AS RESOLUCOES 900/2022 E
918/2022, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS DE INFRACAO FORAM CONSIDERADOS RE-
GULARES E CONSISTENTES, TENDO SIDO CUMPRIDO O ESTABELECIDO NO INCISO ITI,
PARAGRAFO UNICO, ARTIGO 281 DO CTB, NOTIFICA DA AUTUACAO OS PROPRIETARIOS
E/OU INFRATORES DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PODENDO SER INTERPOSTA
A DEFESA DA AUTUACAO ATE A DATA INDICADA NO MESMO EDITAL, JUNTO A QUAL-
QUER UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SC, DEVENDO, PARA TANTO, APRESENTAR
REQUERIMENTO DEVIDAMENTE PREENCHIDO DE FORMA LEGIVEL E ASSINADO, ACOMPA-
NHADO, NO MINIMO, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: A) COPIA DO AUTO DE INFRACAO,
OU DESTA NOTIFICACAO, OU DE DOCUMENTO QUE CONSTE A PLACA DO VEICULO E O
NUMERO DO AUTO DE INFRACAO; B) COPIA DA CNH OU OUTRO DOCUMENTO DE IDENTI-
FICACAO OFICIAL QUE COMPROVE A ASSINATURA DO REQUERENTE OU PROCURADOR, SE
PESSOA JURIDICA DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO; C) PROCURACAO
QUANDO FOR O CASO; D) COPIA DO CRLV; E) ORIGINAL E/OU COPIA DE OUTROS DO-
CUMENTOS QUE POSSAM FAZER PROVA OU COLABORAR PARA O ESCLARECIMENTO DOS
FATOS ALEGADOS. A DEFESA DEVERA TER SOMENTE UM AUTO DE INFRACAO COMO OB-
JETO. IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) CASO O PROPRIETARIO DO VEI-
CULO NAO SEJA O INFRATOR, NOS TERMOS DO ART. 257 DO CTB, PODERA IDENTI-
FICA-LO AO DETRAN/SC, ATE A DATA LIMITE PREVISTA NESTE EDITAL. PARA TANTO
DEVERA PREENCHER FORMULARIO PROPRIO (DISPONIVEL NO PORTAL - WWW.DETRAN.
SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS) ACOMPANHADO DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS: CONDUTOR INFRATOR: A) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO
DE HABILITACAO QUANDO HABILITADO E/OU DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFICIAL.
B) PARA CONDUTOR ESTRANGEIRO, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ITEM ANTE-
RIOR, ANEXAR COMPROVANTE DA DATA DE ENTRADA NO BRASIL. PROPRIETARIO DO
VEICULO: C) COPIA REPROGRAFICA LEGIVEL DO DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO OFI-
CIAL COM FOTOGRAFIA E ASSINATURA; D) COPIA DO CRLV; E) SE O PROPRIETARIO
OU O CONDUTOR INFRATOR POSSUIR UM REPRESENTANTE LEGAL, ESTE DEVERA JUNTAR
O DOCUMENTO QUE COMPROVE A REPRESENTACAO (CONTRATO SOCIAL, PROCURACAO,
ETC) E DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO COM ASSINATURA E FOTO; F) SE O
PROPRIETARIO FOR PESSOA JURIDICA E NAO TENHA SIDO POSSIVEL A COLETA DA
ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NOS ITENS
ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO COPIA DE DOCUMENTO EM QUE
CONSTE CLAUSULA DE RESPONSABILIDADE POR INFRACOES COMETIDAS PELO CONDUTOR
E COMPROVANTE DA POSSE DO VEICULO NO MOMENTO DO COMETIMENTO DA INFRACAO;
G) SE O PROPRIETARIO E ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA, E NAO TENHA SIDO POSSI-
VEL A COLETA DA ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR, ALEM DOS DOCUMENTOS PRE-
VISTOS NOS ITENS ANTERIORES, DEVERA SER ANEXADO AO FORMULARIO O OFICIO DO
REPRESENTANTE LEGAL DO ORGAO OU ENTIDADE IDENTIFICANDO O CONDUTOR INFRA-
TOR, ACOMPANHADO DE COPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A CONDUCAO DO VEICULO

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE



31/12/2022 (Sabado) DOM/SC - Edigdo Extra N° 4080 Pagina 184

NO MOMENTO DA INFRACAO.
SOA JURIDICA OU LEASING,

2) TRATANDO-SE DE VEICULO DE PROPRIEDADE DE PES-
SERA OBRIGATORIA A IDENTIFICACAO DO CONDUTOR IN-
FRATOR, SOB PENA DE, NAO O FAZENDO, INCORRER NAS CONSEQUENCIAS DEFINIDAS
NOS ASAS 7 E 8 DO ART. 257 DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO CTB. 3) A INDI-
CACAO DO CONDUTOR INFRATOR SOMENTE SERA ACATADA E PRODUZIRA EFEITOS LE-
GAIS SE: O FORMULARIO ESTIVER CORRETAMENTE PREENCHIDO, SEM RASURAS, COM
AS ASSINATURAS ORIGINAIS DO CONDUTOR E PROPRIETARIO DO VEICULO; NAO ESTI-
VER FALTANDO OS DOCUMENTOS SOLICITADOS; O REQUERENTE TIVER LEGITIMIDADE;

E NAO ESTIVER FORA DO PRAZO. O REQUERENTE E RESPONSAVEL PENAL, CIVEL E

ADMINISTRATIVAMENTE PELA VERACIDADE DAS INFORMACOES E DOS DOCUMENTOS
FORNECIDOS.
FORMULARIOS E ENDERECOS: 0SS FORMULARIOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL

DO DETRAN/SC - WWW.DETRAN.SC.GOV.BR/INFRACOES/REQUERIMENTO-DE-RECURSOS E
PODERAO SER ENCAMINHADOS, NO PRAZO ESTABELECIDO, VIA REMESSA POSTAL PARA
O ENDERECO DO DETRAN, OU ENTREGUES EM QUALQUER DE SUAS UNIDADES ADMINIS-
TRATIVAS EXISTENTES (ENDERECOS E TELEFONES PODEM SER OBTIDOS NO SITIO
WWW.DETRAN. SC.GOV.BR/ENDERECOS-E-CONTATOS/CIRETRANS-CITRANS) .

INFRACOES: A LISTA DE AUTOS DE INFRACAO ABAIXO SEGUE O SEGUINTE PADRAO DE
SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DOS DADOS: PLACA, NUMERO DO AUTO DE INFRACAO,
DATA DA INFRACAO, CODIGO DA INFRACAO/DESDOBRAMENTO E DATA DE VENCIMENTO
DA NOTIFICACAO (DATA LIMITE) .

Placa | Num. Auto | Data Infr. | Cod. Infr. | Data Limite
ARQS5F15 | 54002264H | 21/11/2022 | 5550-0 | 14/02/2023
RAI7384 | 54002266H | 21/11/2022 | 5541-4 | 14/02/2023
RKW3A98 | 54002365H | 24/11/2022 | 7625-1 | 14/02/2023
MJR8C93 | 54003611H | 06/12/2022 | 5550-0 | 10/02/2023
MII8J13 | DBC7502 | 06/12/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
EMY5405 | DBC7426 | 02/12/2022 | 5541-2 | 10/02/2023
MDV9443 | 54002268H | 21/11/2022 | 5550-0 | 14/02/2023
PYL6J31 | 54002269H | 21/11/2022 | 5193-0 | 14/02/2023
RLP8B55 | 54005412H | 23/11/2022 | 5541-4 | 14/02/2023
QQA3G17 | 54002363H | 24/11/2022 | 5541-3 | 14/02/2023
OXH6J72 | 54002869H | 20/11/2022 | 6866-1 | 14/02/2023
HLJ2126 | 54005403H | 23/11/2022 | 5541-4 | 14/02/2023
RLCOE81 | 54000760H | 24/11/2022 | 5568-0 | 14/02/2023
AWK4A66 | 54001481H | 19/11/2022 | 5550-0 | 1