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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITA                                  

CNPJ:

Pr. Dr. Aldo Ivo Stumpf

C.E.P.:

83.024.240/0001-53

89760-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Itá - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  35/2021 - DL

95/2021

95/2021

15/10/2021

Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito Municipal,   CLEMOR ANTONIO BATTISTI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

95/2021
35/2021-DL
Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia
19/10/2021
Contratação de empresa para conduzir implantação de compensação ambiental.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 
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ANDRE LUIS BREDA - EIRELI     (18785)

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL; O objeto consiste na contratação de equipe para
conduzir implantação de compensação ambiental referente

 a:1.Supressão de vegetação no asfaltamento da comunidade de
 Linha Fátima; 2.Supressão de vegetação asfaltamento da Vila

 Gerasul. 3.Supressão de Araucárias em perímetro urbano
A compensação ambiental foi prevista nos devidos processos de
licenciamento ambiental das citadas obras. A especificação
técnica da obra segue o estabelecido por estes processos de
acordo com documentação elaborada pelo Consórcio Lambari.
São previstos: Plantio de 506 mudas nativas em covas com
dimensões de 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m e adubadas com de 200 g
de NPK 4-14-8 ou 200 g de superfosfato simples, mais 2 litros de
adubo orgânico por cova. Realizar o trato cultural que consiste em
poda manual das plantas como forma de melhorar e conduzir o
seu crescimento. Deverá ser realizada a avaliação da necessidade
de replantio das mudas mortas entre o quadragésimo e o
sexagésimo dia do plantio. As covas serão reabertas e plantadas,
aplicando-se as mesmas recomendações do primeiro plantio. Esta
operação deverá ser executada após o primeiro coroamento. O
coroamento deverá ser realizado trimestralmente até o completo
desenvolvimento da muda (6 meses). Caso necessário deverá ser
realizado o controle de pragas/formigas. O perímetro da área com
exceção do lado margeado pelo Rio Ariranhazinha, deverá ser
cercado, num total aproximado de 500 m. As cercas deverão
seguir as seguintes normas: palanques em Eucalipto com
tratamento em autoclave de 0,08m x 0,08m x 2,00 m a cada
4,00m e de 0,10m x 0,10m a cada 12,00 m e de 0,15m x 0,15m
com escoras nos pontos de curvas acentuadas e extremidades. A
mesma será de 4 fios de arame farpado e um liso, com uma trama
entre os vãos de 4 metros. Deverá ser fornecido relatório final das
atividades com comprovação da efetividade das ações
desenvolvidas.

UN 1,00  0,0000 31.506,00    31.506,00

Total do Fornecedor: 31.506,00

Total Geral: 31.506,00
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